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MEMORIA 

1. DOCUMENTACIÓN 
 

 El presente Anteproyecto de Urbanización se compone de los siguientes documentos: 
 
   Doc. nº 1.- Memoria  
   Doc. nº 2.- Planos 
   Doc. nº 3.- Presupuesto General de Urbanización  
       
 Cada uno de estos documentos incluye, a su vez, los siguientes contenidos. 
 

Doc nº1.  MEMORIA 
  

1.- DOCUMENTACIÓN 
 
2.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

2.1.- ANTECEDENTES 
2.2.- OBJETO DEL PROYECTO  
 

3.- INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA 
3.2.- LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO 
3.3.- ESTADO ACTUAL. ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA URBANIZACIÓN 
4.1.- OBRAS CONTEMPLADAS EN EL ANTEPROYECTO  
4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE FÁBRICA Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN 
 AMBIENTAL  
4.3.- ACCESO VIARIO, RED VIARIA INTERNA, APARCAMIENTO Y RED PEATONAL 
4.4.- ACOMETIDAS, INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES Y REDES INTERNAS DE SERVICIO 

  
5.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS OBRAS A REALIZAR  

5.1.- OBRAS DE FÁBRICA 
5.2.- OBRAS DE FÁBRICA 
5.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS   

5.3.1.- Introducción 
5.3.2.- Desbroce del terreno 
5.3.3.- Excavaciones 
5.3.4.- Terraplenados 

5.4.- PAVIMENTACIÓN Y REMATES DE URBANIZACIÓN 
5.4.1.- Dimensionamiento de los elementos pavimentados 
5.4.2.- Pavimentación 

5.5.- RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES   
5.6.- RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
5.7.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA  
5.8.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
5.9.- RED DE TELECOMUNICACIONES   
5.10.-  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
5.11.- RED DE GAS   
5.12.- SEÑALIZACIÓN Y VARIOS   
5.13.- RESTAURACIÓN AMBIENTAL  

6.- SUPRESIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS  

7.- SERVIDUMBRES  

8.- FASES DE EJECUCIÓN 

9.- PRESUPUESTO 

10.- EQUIPO REDACTOR 
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Doc nº2. PLANOS 

 
1.- SITUACIÓN ................................................................................................................ E: 1/10.000 

2.- ESTADO ACTUAL 

2.1.- TAQUIMÉTRICO ESTADO ACTUAL ........................................................................... E: 1/2.000 
2.2.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES ......................................................................... E: 1/2.000 

3.- PLANTA GENERAL. PROPUESTA .............................................................................. E: 1/2.000 

4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1- PLANTA SUPERPUESTA ............................................................................................ E: 1/2.000 
4.2.- PERFILES TRASVERSALES. PLANTA GUÍA ............................................................. E: 1/1.000 
4.3.-     VIAL DE ACCESO. PERFILES TRANSVERSALES  ................................................... E: 1/1.000 
4.4.- CAMINO A CASERÍOS. PERFILES TRANSVERSALES  ............................................ E: 1/1.000 
4.5.- PLATAFORMA IZQ. PERFILES TRASVERSALES ...................................................... E: 1/1.000 
4.6.- PLATAFORMA DCHA. PERFILES TRASVERSALES ................................................. E: 1/1.000 

5.- MUROS 

5.1.- PLANTA GUÍA DE MUROS .......................................................................................... E: 1/1.000 
5.2.1.1.- MUROS EN DESMONTE. MURO I. ALZADO ................................................................. E: 1/100 
5.2.2.1.- MUROS EN DESMONTE. MURO II. ALZADO ................................................................ E: 1/200 
5.2.2.2.- MUROS EN DESMONTE. MURO II. ALZADO ................................................................ E: 1/200 
5.3.- MUROS EN TERRAPLÉN. ALZADO ............................................................................... E: 1/100 
5.4.- MUROS. DETALLES ...................................................................................................... E: Varias 

6.- PUENTES 

6.1.1.- PUENTE 1. PUENTE LOSA ........................................................................................... E: Varias 
6.1.2.- PUENTE 1. ESTRIBOS Y ALETAS ................................................................................... E: 1/50 
6.2.1.- PUENTE 2. PUENTE VIGAS ARTESAS ........................................................................ E: Varias 
6.2.2.- PUENTE 2. ESTRIBOS Y ALETAS ................................................................................... E: 1/50 

7.- RED VIARIA 

7.1.- RED VIARIA. PLANTA .................................................................................................. E: 1/2.000 
7.2.1.- VIAL DE ACCESO. PERFIL LONGITUDINAL .............................................................. E: 1/1.500 
7.2.2.- CAMINO DE ACCESO A CASERIOS. PERFIL LONGITUDINAL ................................ E: 1/1.500 
7.3.1.- SECCIÓNES TIPO I ........................................................................................................ E: 1/100 

8.- INFRAESTRUCTURAS 

8.1.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PLANTA ...................................................... E: 1/2.000 
8.2.- RED DE SANEAMIENTO RESIDUAL. PLANTA .......................................................... E: 1/2.000 
8.3.- RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL. PLANTA ............................................................. E: 1/2.000 
8.4.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PLANTA .................................................................. E: 1/2.000 
8.5.- RED DE GAS. PLANTA ................................................................................................ E: 1/2.000 
8.6.- RED DE TELECOMUNICACIONES. PLANTA ............................................................. E: 1/2.000 
8.7.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. PLANTA ................................................................ E: 1/2.000 
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Doc nº3.  PRESUPUESTO GENERAL DE URBANIZACIÓN  

 

1.- MEDICIONES 
 

2.- CUADRO DE PRECIOS 

 

3.- PRESUPUESTO 

 

4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO  
 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El proceso de gestación del proyecto del polígono industrial de Irai Errota en Ormaiztegi se inició en 2007 con la 
aprobación del primer plan parcial y proyecto de urbanización, redactado por el arquitecto d. Iñaki Echeverria.  
Posteriormente en el año 2011 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, que obliga en cierta manera a 
modificar algunas determinaciones del Plan Parcial anterior, por lo que en el año 2012 se redacta un nuevo Plan 
Parcial. Este Plan parcial fue aprobado inicialmente en marzo de 2013. Durante los trámites de aprobación de este 
nuevo Plan Parcial,  en Junio de 2013 y una vez aprobado el Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental, la Agencia 
Vasca del Agua (URA) emite informe negativo por ocupación de la mancha de inundación correspondiente a la 
avenida de 100 años de periodo de retorno. En este sentido y por la misma razón, en Mayo de 2014, la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico emite también informe negativo sobre el Plan Parcial de 2012.  

 

Ante esta situación, Sprilur, promotor principal del Sector 19 Irai Errota, decide redactar un nuevo Plan parcial, a partir 
de las manchas de inundación de 100 años de periodo de retorno, mejoradas una vez eliminado el puente de acceso 
al caserío Olea. Este nuevo Plan Parcial está actualmente en trámite de aprobación.  

 

  

2.2. OBJETO DEL PROYECTO Y FASES DE DESARROLLO DE LA URBANIZACION 

 

Para acometer el desarrollo urbanístico, su viabilidad real y sus costes del Sector 19 Irai Errota de Ormaiztegi,  se 
procede ahora a la redacción del presente documento de Anteproyecto de Urbanización, de acuerdo con el Plan 
parcial que está en trámite de aprobación y con el PAU que se redacta de forma paralela a este documento.  . 

 
Su objeto es el diseño y definición del conjunto de las obras necesarias para el desarrollo del nuevo polígono industrial 
con arreglo a la legislación vigente y a la ordenación que se establece en el Plan Parcial correspondiente y que está 
en fase de aprobación. 

 
El contenido del Anteproyecto de Urbanización comprende, por consiguiente, el diseño y definición, con arreglo a las 
prescripciones previstas en la legislación vigente, del conjunto de los elementos de las acometidas exteriores y 
accesos, obras de fábrica, movimientos de tierras,  infraestructuras de servicio, red viaria interna, zonas verdes y 
medidas de corrección ambiental, constituyen las obras de urbanización necesarias para el desarrollo urbanístico 
integral del futuro polígono, tanto dentro del ámbito interno del propio sector, como en el entorno circundante al mismo. 
 
El Anteproyecto de Urbanización contempla, por tanto, el conjunto de las obras a acometer dentro del Sector 19 Irai 
Errota y su entorno inmediato. 
 
  
Las obras complementarias de acometida a realizar dentro del perímetro del polígono y ya incluidas directamente en el 
Anteproyecto de Urbanización son principalmente: 

 
- La conexión del viario del nuevo polígono con la rotonda existente en la GI-2632 junto a la subestación de 

Ormaiztegi con acceso directo a la autovía GI-632. 
 
- El desvío de la red de distribución de agua de esa zona de Ormaiztegi junto al arcén de la carretera GI-2632 ya 

que el actual trazado va por la zona de desmonte de la margen izquierda del futuro polígono. 
 

- El desvío de la tubería de gas de media presión en la margen izquierda para conseguir que la misma vaya fuera 
de la zona a edificar. 

 
- La conexión de la red de distribución de agua potable con la tubería que se desvía de la red de distribución de 

Ormaiztegi, en circuito abierto. 
 

- La conexión de la red de energía eléctrica en media tensión de 13.0 Kv desde la subestación de Ormaiztegi y la 
conexión en 30.0 Kv mediante un ramal que sale de la torre eléctrica situada al otro lado de la GI-2632, llega al 
polígono por la margen izquierda, atraviesa el mismo por el vial principal y se une de nuevo con la red de 30.0 Kv 
en la zona de la subestación de Ormaiztegi. 
 

- La conexión de la red de saneamiento de aguas residuales del polígono con el colector general que discurre por 
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la margen izquierda del río Estanda. 
 

- La conexión de la red de telecomunicaciones con las redes de las operadoras que existen en el arcén de la Gi-
2632 (telefónica y Euskaltel). 

 
Por último, se contempla la circunstancia relevante de la realización del conjunto de las obras, tanto de los 
movimientos de tierras, primero, como, posteriormente, la urbanización de las áreas explanadas, en una única fase de 
construcción, ya que es necesario unir sobretodo el movimiento de tierras de la margen izquierda con el acceso y 
movimiento de tierras de la margen derecha.  
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA 

 

El Sector de Irai Errota se sitúa al Este de Casco Urbano de Ormaiztegi, en la vega del río Estanda, entre la antigua 
carretera Beasain – Zumarraga Gi-2632, el caserío Irai Errota y la subestación de Iberdrola.  

 
El ámbito cuenta con una superficie de 81.155 m2 de los cuales, 3.156 m2 corresponden a cauces fluviales y sus 
zonas de protección, 164 m2 a bidegorri y zona de protección de carreteras de Diputación y 783 m2 a caminos públicos 
pertenecientes al Ayuntamiento de Ormaiztegi. 

 
Presenta una forma sensiblemente rectangular, con dimensiones aproximadas de 500 m. en sentido Este – Oeste y 
200 m. en el sentido Norte – Sur. A ello ha de añadirse un apéndice que bordea la subestación de Iberdrola, en el área 
17, para resolver la unión viaria con el nudo de la antigua Tejería (Area 18 “Zelaikoa”). 

 
El punto topográficamente más alto corresponde al extremo Noroeste del sector, con la cota 207,30, en el borde de la 
carretera Gi-2632. El punto más bajo se sitúa en el borde del río Estanda, en su límite por el lado más al Norte, con el 
área 17 “Ugarte” con la cota 184,50. La topografía es relativamente plana en la zona de la vega del Estanda, con 
pendientes inferiores al 5% desde el canal del molino al río y pendientes entre el 10% y el 20% desde el canal hasta la 
carretera Gi-2632 y el camino al caserío Oleaga. 
 
La zona de máxima pendiente corresponde a una franja de, aproximadamente, 20 m situada en el borde de la 
carretera Gi-2632, entre el camino al caserío Oleaga y el punto de estrechamiento de la vega por su margen izquierda, 
entre el río Estanda y la carretera, en donde la pendiente alcanza el 50%. De forma puntual se observan, así mismo, 
pendientes de estas características (50%) en zonas del vial de conexión con la rotonda de la Gi-2632. 
 

   

 

3.2. LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO 

 

El levantamiento topográfico utilizado en el Anteproyecto de Urbanización es el empleado en el año 2007 para la 
redacción del primer Plan Parcial y su correspondiente Proyecto de Urbanización. Para la definición del movimiento de 
tierras y del vial de acceso al polígono, se ha empleado el LIDAR 2012 del Gobierno Vasco. El primer plano estaba en 
coordenadas UTM ED-50 y con la altimetría según clavo de la Diputación Foral del año 2006. Los planos obtenidos 
con el LIDAR están en coordenadas UTM ETRS-89 y con la altimetría correspondiente al nuevo geoide 2008, lo que 
supone que las cotas de esta nueva topografía están 40 cm más bajas que las del taquimétrico inicial.   Las cotas del 
estudio hidráulico se ha realizado con esta nueva topografía por lo que es necesario sumarle a los resultados de dicho 
estudio 40 cm para conocer la lámina de agua en la tipografía inicial del año 2006. 

 

3.3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

 La zona correspondiente al Sector 19 de Irai Errota presenta las siguientes unidades geológicas:  

� Depósitos aluviales o aluviocoluviales del Cuaternario. Gran parte del área se sitúa sobre esta unidad. Ocupa la 
llanura de inundación del río Estanda y laderas de acumulación colindantes. Se trata de depósitos que pueden 
llegar a alcanzar una profundidad superior a 4 m. 
 

� Limolitas negras con esquistosidad con ocasionales intercalaciones de areniscas. Corresponde a la litología 
dominante en el cuadrante de Beasain cuya potencia es muy importante alcanzando los 2.000 m. Sobre estos 
materiales se desarrollan laderas de acumulación de grado fino, producto de la meteorización de la roca, que 
puede dar origen a suelos de origen coluvial en las zonas de fuerte pendiente. 

 
Para estudiar el comportamiento de estos materiales, se han realizado dos estudios geotécnicos. Uno en el año 2007 
y que fue la base del diseño geotécnico del Proyecto de Urbanización del 2007 y otro en el año 2015 con el fin de 
profundizar en algunos aspectos importantes del estudio anterior. Ambos trabajos han sido efectuados por le empresa 
Ikerlur.  
 

 Como conclusiones a ambos estudios se puede indicar:  
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• Desmonte en la margen izquierda: Este desmonte se realizará preferentemente en rellenos y suelos. La roca 
meteorizada aparecerá sólo en la esquina NE del desmonte. Los taludes de desmonta serán 3/2 (H:V). 

 
Todas estas excavaciones ser realizarán en principio utilizando medios mecánicos convencionales. Los 
materiales excavados presentarán en principio un elevado porcentaje de finos con una humedad natural elevada 
por lo que no es aconsejable en principio su utilización en terraplenes. En caso de que sea necesaria su 
utilización, deberán seleccionarse y proceder a su mejora o estabilización con cal. 
 
Con el fin de proteger el pie del talud de excavación se propone la colocación de un muro de escollera en los 
taludes de más de 8 metros de altura, Estos muros d escollera serán de 4 metros de altura, uno por debajo de la 
rasante de excavación y apoyado en roca. La cara vista tendrá un talud 1/1 (H:V) y se ejecutarán por bataches 
de longitud máxima de 10 m. 

 
• Cimentación de los puentes: Los puentes se deberán cimentar en roca sana por lo que será necesario excavar 

para la ejecución de su zapata un metro por debajo de la cota de roca. Esta roca aparece a la cota del cauce. El 
cálculo de las zapatas se realizarán para una tensión máxima admisible de 0.6 Mpa. 
 

• Terraplenes: Los terraplenes se realizarán con el material procedente de la excavación en roca del vial de 
acceso y no es recomendable emplear a priori el material de excavación de otras zonas salvo su tratamiento de 
estabilización con cal. Dado que esto supone un déficit de tierras, será necesario aportarlas de un préstamo 
adecuado.  

 

• Desmonte en el vial de acceso: El desmonte en el vial de acceso se deberá realizar al mismo ritmo que el 
muro anclado previsto. En esta zona la roca aparece meteorizada a un metro bajo la cobertura actual y sana a 
profundidades entre 2 y 3 m. Las excavaciones en roca sana se deberán realizar con riper y martillo picador. El 
talud estable de excavación es 3/2 (H:V), siendo necesario realizar un muro anclado en las zonas en que no es 
posible, por falta de espacio, realizar estos taludes. Ello obliga a una excavación por bataches del orden de 12 
m2 de superficie de muro anclado. Los anclajes de los muros se realizarán mediante bulones anclados en roca y 
tesados a 40 Tn. La longitud del bulbo en roca sana será de 5 m. y la longitud mínima de bulón será de 10 m.  

 
 
 

3.4. ESTADO ACTUAL. ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

El Sector 19, Iari Errota, de Ormaiztegi sobre el que se planifica el desarrollo del nuevo polígono industrial corresponde 
a un territorio claramente y en la actualidad de uso rural sin edificaciones en uso en el interior del mismo. 

A nivel infraestructural, el ámbito de Irai Errota viene afectado por las siguientes infraestructuras:  

 

Viario: 

- La carretera Gi-2632, sirve de borde norte del sector. Del estudio de las alternativas de conexión con dicho 
viario, se establece, como más favorable, su enlace con la actual rotonda situada junto a la subestación de 
Iberdrola y la antigua Tejería, que presenta, además, una conexión directa con la autovía. 

- Recientemente se ha realizado un bidegorri que discurre paralelo a la carretera GI-2632 por su propio arcén 
derecho en dirección a Beasain. 

- El camino de acceso al caserío Oleaga discurre parcialmente de forma sensiblemente paralelo a la carretera Gi- 
2632 para que posteriormente girar 90º y  cruzar el río Estanda mediante un puente con una pila central y llegar 
hasta el caserío situado en la margen derecha del río. 

 

Abastecimiento de agua: 

La red de abastecimiento general de agua desde el embalse  de Arriarán, discurre por un trazado medianamente 
paralelo al río Estanda en su margen izquierda, con una tubería de ø 300 mm. 

- La red de abastecimiento actual  a los edificios cercanos a la GI-2632 discurre paralela a dicha carretera con una 
tubería de ø 125 mm de fibrocemento y por el talud de la misma. 

- Así mismo, existe una conducción de agua que abastece a los caseríos situados en la margen derecha del río 
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Estanda de ø 50 mm de polietileno. 

Todas estas tuberías se señalan en los planos de estado actual de este anteproyecto de urbanización.  

 

Saneamiento: 

El interceptor general de conexión del saneamiento de Ormaiztegi y Ezkio-Itxaso con el Colector general de Goierri 
pasa por la margen izquierda del río Estanda con un trazado casi paralelo a la tubería de abastecimiento de agua 
desde el embalse de Arriaran y  su trazado, así como las cotas de los pozos de registro se señalan  en los planos de 
estado actual de este anteproyecto de urbanización. 

 

Gas: 

El tronco principal del gaseoducto atraviesa transversalmente el sector, entre los caseríos Oleaga y Ugarte, hasta la 
zona industrial del área 6 “Aramberri”. 

El ramal secundario de media presión, discurre por la margen izquierda del río Estanda, en la zona central del valle de 
forma casi paralela con las dos anteriores infraestructuras.  

Todas estas tuberías se señalan en los planos de estado actual de este anteproyecto de urbanización. 

 

Energía Eléctrica: 

La proximidad de la subestación de Iberdrola en el área 17, hace que concurran numerosas líneas en la misma. Le 
afecta al sector una línea de alta que discurre en el extremo norte, en tendido aéreo. 

Así mismo, afectan diversas líneas de alta tensión en tendido aéreo al vial de conexión del sector con la rotonda, si 
bien a cotas más altas que la rasante del vial. 

Recientemente se ha realizado una conducción subterránea, desde la subestación hasta el polígono industrial de 
Beasain lindante con el término municipal de Ormaiztegi, que discurre paralelo a la carretera GI-2632, y afecta al 
Sector en la zona de la rotonda. 

 

Telefonía: 

  A lo largo de la carretera GI-2632 discurre una canalización subterránea importante de telefonía de unión entre 
Beasain y Ormaiztegi. En el interior del Sector de Irai-Errota existe un tendido aéreo para las acometidas a los 
caseríos. 

Por otra parte y a lo largo del arcén de la GI-2632, hoy día bidegorri, existe una canalización de fibra óptica del 
Gobierno Vasco que suele ser usada por la empresa Euskaltel.  

 

Alumbrado: 

  Existe una red de alumbrado en la en el borde de la carretera Gi-2632 cercano al Sector 19 con báculos junto al 
bidegorri, hasta aproximadamente la mitad de dicho sector ya que a partir de este punto los báculos están colocados 
al otro lado de la carretera.  Además existe alumbrado en la rotonda de inicio del vial de acceso al Sector. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA URBANIZACIÓN 
 

4.1. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL ANTEPROYECTO  
 

En el Anteproyecto de Urbanización se contemplan el conjunto de las obras necesarias para la creación del nuevo 
polígono previsto en el Sector 19 Irai Errota de Ormaiztegi mediante la explanación de las márgenes derecha e 
izquierda del río Estanda fuera de la influencia de la mancha de inundación de 100 años de periodo de retorno, una 
vez eliminado el puente de acceso al caserío Olea. Por lo tanto, la ordenación propuesta por el Plan Parcial se basa, 
en sus líneas fundamentales, en la ordenación orientativa propuesta por el PGOU, en la ficha correspondiente al 
Sector, si bien adaptando las superficies aprovechables desde el punto de vista urbanístico a la normativa de zonas 
inundables del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental. 

El acceso viario al nuevo polígono se dispone desde la rotonda de la GI-2632, junto al enlace con la autovía GI-632 en 
la zona de la subestación de Iberdrola, que llega inicialmente al Sector 19 Irai Errota por la margen derecha del río 
Estanda y luego lo cruza mediante un puente para acceder la las explanaciones situadas en la margen derecha. El 
enlace con la rotonda de la GI-2632 deberá ser compartido con el Área 18 Zelaikoa. 

Para el diseño de este vial y como criterio general se ha establecido una pendiente máxima del 4%. Los radios 
mínimos a ejes son de 31,00 m en la zona de entrada próxima a la rotonda y de 80,00 m en la zona de bifurcación en 
el interior del Sector. Este vial de acceso tiene una zona de rodadura de 7,30 m de anchura con acera del lado exterior, 
hacia la subestación, de 2,00 m de anchura.  

Se plantea la ordenación en dos ámbitos, cada uno correspondiendo a una de las márgenes del río Estanda. En la 
margen izquierda se plantea una única parcela para que en principio sea ocupada por una única industria y en la 
margen derecha se ha previsto una zona de pabellones en tipología de “industrialdea”. El dimensionamiento global de 
las plataformas explanadas en el conjunto del polígono asciende a la superficie en planta de 27.273 m2 destinadas a 
actividades económicas diversas. 

Las calles interiores previstas en el polígono se han dimensionado entre los límites exteriores de las plataformas 
destinadas a la acogida de las parcelas industriales con secciones de diferente anchura en función de las 
circunstancias de cada caso. Dentro de cada calle se dispone una calzada central de rodadura, bandas pavimentadas 
de aparcamiento público y/o antepuertas corridas de acceso a las parcelas, secciones que permiten alojar en su 
subsuelo todas las redes subterráneas de servicio general del polígono y los correspondientes elementos de 
acometida a cada una de las parcelas. El vial principal cuenta, además de todo lo anterior, con aceras. 

En síntesis, las principales obras contempladas en el proyecto son, por un lado, las obras de urbanización interna del 
polígono, con la construcción del acceso viario principal y la explanación de la plataforma prevista, requiriéndose para 
ello la materialización previa del movimiento de tierras, junto con las obras de drenaje, obras de cruce del río Estanda 
y de una regata en la margen derecha (regata Gorosti) y las obras y muros de sostenimiento imprescindibles, y, 
posteriormente, la construcción de las redes internas de infraestructuras, la pavimentación de la red viaria y las 
intervenciones finales de remate urbano y restauración ambiental. 

   

4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE FÁBRICA  
 

En el Anteproyecto de Urbanización se definen las importantes operaciones de movimiento de tierras necesarias para 
posibilitar la configuración de las diversas plataformas. 

Dada la escasa accesibilidad actual de la zona del Polígono a explanar, se ha planteado el movimiento de tierras en 
dos fases diferenciadas y paralelas. En principio la obra se deberá construir realizando el desmonte de la margen 
izquierda y de forma paralela es necesario realizar el movimiento de tierras por el vial principal en la margen derecha 
del río Estanda, encima de la subestación de Iberdrola. Hay que tener en cuenta que los caseríos de la margen 
derecha sólo pueden acceder por el acceso actual que se debe de respetar hasta que pueda ser sustituido por otro 
acceso con el desmonte y explanaciones de la margen izquierda.  

En principio el material del desmonte de la margen izquierda no sirve como material de terraplén dado sus 
características geotécnicas y su humedad, por lo que sería en principio necesario llevarlo a un depósito de sobrantes. 
En este anteproyecto se plantea la posibilidad de utilizarlo en las tongadas bajas del terraplén estabilizándolo con cal, 
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como solución alternativa al anterior y ambientalmente más correcta ya que evita el transporte de material al exterior y 
la ocupación de nuevos territorios.   

El material de roca excavado en el desmonte del vial es totalmente válido para terraplén por lo que el Contratista 
tendrá que planificar la obra y sus accesos con el fin de poder llevar este material excavado a la zona de terraplén ya 
sea de la margen derecha o de la izquierda. Indudablemente y si se quiere mover sólo por el interior de la obra, 
previamente deberá realizar los dos puentes planteados, uno sobre el río Estanda y el segundo sobre la regata 
Gorosti. Realizados estos puentes, existe una unión adecuada entre márgenes, lo que permite acceder al desmonte 
del vial desde sus dos caras y utilizar de forma sencilla el material excavado como material de relleno del terraplén.  

Respecto a las excavaciones y de acuerdo con los estudios geotécnicos realizados se puede indicar que la 
excavación de la explanada de la margen izquierda se puede realizar con medios mecánicos ya que no se espera roca 
salvo en una zona situada el NE de la explanación.  

El talud de esta excavación será en principio un 3:2 (H:V) y en la parte inferior, en el pie de l desmonte se colocará un 
muro de escollera seca apoyado en roca, cuyas dimensiones se definen en los planos de este Anteproyecto y que se 
deberá realizar una vez finalizado el desmonte y por bataches de dimensiones máximas de 10 m, de forma que no se 
podrá realizar la excavación de otro batache adyacente hasta que no se termine de ejecutar la escollera del batache 
abierto.  

Las excavaciones de las zonas a explanar en la margen derecha son mínimas y consistirán mayoritariamente en la 
retirada de la tierra vegetal. El desmonte para la ejecución del vial de acceso es más complicado debido a que es 
necesario realizarlo de forma paralela a un muro anclado.  Para ello será necesario indicar que el talud inicialmente 
estable es el 3:2 (H:V) y que por lo tanto el Contratista podría hacer una pista de acceso manteniendo este talud e ir 
bajando dicha pista a medida que se baja con los muros anclados.  

Realizada esta primera pista de acceso se pasará a realizar el muro anclado y por bataches de una longitud de tres 
metros. Se realizará por hiladas horizontales y bataches siempre alternos y realizando la perforación y tesado los 
bulones una vez hormigonado el batache y antes de empezar la excavación de los bataches contiguos. Así mismo se 
deberá realizar de forma paralela los mechinales previstos.  

Los bulones serán tesados en principio a 40 Tn, y se realizarán mediante barras Gewi de diámetro 32  mm de una 
longitud mínima de 10 m y con un bulbo de anclaje en roca sana de una longitud mínima de 5 m. En principio y dadas 
las características del macizo rocoso, no parece difícil cumplir estas dos condiciones. Realizada así la primera hilada 
horizontal del muro anclado, se pasará a la ejecución de la siguiente con bataches alternos con el anterior tal y como 
se señala en los planos de este anteproyecto, y así hasta la finalización  del muro anclado con la ejecución de la 
zapata definida en dichos planos.  

Los volúmenes globales de los movimientos de tierras previstos ascienden a 83.706 m3 de excavación y 50.494 m3 de 
terraplenado, de los cuales se ha estimado que sólo se pueden emplear con material procedente de la excavación sin 
estabilizar 11.826  m3, procedente del 80 % del desmonte del vial de acceso. El resto del material deberá proceder  de 
préstamo o bien del material de excavación estabilizado con cal. Todas las coronaciones de los terraplenes, espesor 
mínimo de 1 metro,  deberán realizarse con el material de roca del desmonte del vial o con material de préstamo 
correspondiente a un suelo seleccionado, en este caso no se podrá emplear el suelo estabilizado con cal.  

 

Para la configuración de las explanaciones de tierras previstas en el polígono se programan las siguientes obras de 
fábrica: 

- Muros de escollera de pie de talud de desmonte en la explanada de la margen izquierda cuando el desmonté 
tiene más de 8 metros de altura en vertical.  

- Muros de contención del terraplén en el límite de la margen derecha para no ocupar nuevos terrenos con  2 
metros de altura máxima. 

- Muros de estribos y aletas en el Puente sobre el río Estanda 

- Muros de estribos y aletas en el Puente sobre la regata Gorosti 

- Muro de terraplén en el vial de acceso para no ocupar zonas de la subestación de Iberdrola.  
 

Con el fin de minimizar el impacto paisajístico de la intervención, se plantea la reconfiguración de laderas verdes de 
suave pendiente en todo el perímetro exterior del polígono, con la reposición de la capa de tierra vegetal y la 
disposición de nuevas áreas arboladas. Se prevé, así mismo, la creación de zonas verdes de protección en los taludes 
formalizados en las plataformas.  
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4.3. ACCESO VIARIO, RED VIARIA INTERNA, APARCAMIENTO Y RED PEATONAL 
 

 Ver planos nº 7. 

 Los elementos viarios a construir para el desarrollo urbanístico del Sector 19 Irai Errota son los siguientes: 

• Vial principal.  

Este vial es el eje principal de acceso al Sector 19 desde la rotonda de la GI-2632. Es un vial con una pendiente 
inicialmente ascendente del 3,4% para posteriormente y dentro del desmonte general junto a la Subestación de 
Iberdrola descender con una pendiente de 3,96 %. Al llegar al puente sobre la regata Gorosti, el vial pasa al  1 % 
descendiendo y en la intersección con el vial secundario de acceso a los pabellones de la margen derecha, de 
nuevo el vial asciende ligeramente con pendientes del 0,6 % y del 2,39 % en el puente sobre el río Estanda. En el 
eje del puente, el vial vuelve a descender con 1,06 % hasta llegar a la explanación de al margen izquierda. El vial 
principal tiene una longitud de 525 metros. 

En la zona de acceso al Sector 19  este vial consta de dos carriles de 3,65 m de ancho, cuneta de 60 cm de 
anchura en el lado del muro anclado y una acera de 2,00 m de anchura.  

En la zona que corresponde al polígono industrial las secciones tipo son variadas con una zona de rodadura de 7 
metros, cunetas o encintados que amplían la calzada en 30 cm a cada lado y zona de acera o aparcamiento en 
batería que a aje de cunetas tiene una longitud de 5 m y acera de anchura variable con un mínimo de 2,10 m. 

En los puentes se mantiene la sección tipo indicada anteriormente.  

• Vial 2 

Calle que permite el acceso a los pabellones de la margen derecha y sus características son similares a las del 
vial principal en la zona del interior del Sector 19. 

• Vial de acceso a los caseríos de la margen derecha 

Este vial termina en el final del vial 2 y se plantea un acceso al camino existente con una pendiente media del 
2,70% y una longitud de 65 m. Este camino tendrá una anchura 5 metros con una acera del lado del monte de 
2,00 m.  

Las previsiones de dotación de aparcamiento público contempladas en el Anteproyecto de  Urbanización ascienden a 
85 plazas, de las cuales tres serán para minusválidos.   

 

4.4. ACOMETIDAS, INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES Y REDES INTERNAS DE SERVICIO 
 

Las acometidas infraestructurales exteriores al polígono y las diferentes redes interiores de servicio se resuelven del 
siguiente modo: 

 
 

• Saneamiento de pluviales y residuales 
 

El saneamiento interno del polígono se ha proyectado según sistema separativo, previendo la recogida 
independiente desde el interior de las parcelas las aguas pluviales y las aguas residuales. Se establecen las 
siguientes características generales de configuración y trazado para ambas redes. 

 
a) Red de aguas pluviales 

Para la recogida de las aguas pluviales se ha proyectado un sistema de colectores bajo los nuevos viales y 
zonas libres que conducirán las aguas hasta el río Estanda y regata Gorosti. Es de reseñar que dada la 
superficie de drenaje de la explanada de la margen izquierda, se ha previsto un separador de sólidos y 
flotantes antes de su vertido al río, de forma que se asegura que más del 80 % de los sólidos anuales que 
lleve el agua en suspensión son separados por este sistema.  

Las parcelas edificables privadas deberán construir a su costa su propia red interna de recogida de pluviales y 
acometer a la arqueta prevista al efecto en la red general.  

El esquema general de trazado de la red de drenaje de aguas pluviales se indica en el plano nº 8.3. 
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b) Red de aguas residuales 

Se diseña una red totalmente separativa de agua residual, con vertido al colector general que transcurre semi 
paralelo al río Estanda por la margen izquierda. Existen varias arquetas en donde es posible la conexión de 
los saneamientos de las parcelas. Así se propone la conexión en un pozo el saneamiento de la parcela de la 
margen izquierda y la conexión en el siguiente pozo de registro, junto a la pila del puente, para la margen 
derecha. 

El agua residual generada en la parcela de la margen izquierda se podrá conectar al colector general  en 
dicho punto por gravedad, siempre y cuando se cumplan las condiciones de vertido señaladas por el 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa-Gipuzkoako Ura. 

La margen derecha no se puede conectar por gravedad ya que el colector general está colocado un poco por 
encima de la cota baja del cauce del río, lo que impide el cruce del mismo por gravedad. Por ello se ha 
trazado una red de saneamiento que partiendo de los caseríos de Ugalde y Oleaga, recogen al agua residual 
de los pabellones y se concentran en un punto junto al puente sobre el río Estanda en donde se ubica una 
estación de bombeo prefabricada de agua residual para que desde allí y en tubería de impulsión bajo el 
tablero del puente, cruzar de margen y verter al pozo existente junto a la pila del propio puente. 

El  esquema general de trazado de la red de saneamiento de aguas residuales se define en el plano nº 8.2 del 
Anteproyecto de Urbanización. 

 
• Red de abastecimiento y distribución de agua 

 
Por un  trazado sensiblemente paralelo a la margen izquierda del río Estanda, discurre una tubería general de 
abastecimiento de agua desde el embalse de Arriaran de  ø 300 mm y de fundición nodular. Esta tubería general es 
de abastecimiento en alta a los depósitos de distribución y por lo tanto no se puede acometer a ella ningún ramal de 
la red de distribución.  Se deberá asegurar la situación definitiva de esta tubería y de su telemando durante la 
ejecución de las obras de urbanización. 
 
El suministro de agua en baja al Sector de Irai Errota se realizará desde el ramal que discurre paralelo a la GI-2632 
de ø 125 mm. Dado que parte de esta tubería incide de forma directa en el talud de la explanación de la parcela de 
la margen izquierda y que por lo tanto es necesario modificar el trazado del mismo, y después de haber consultado 
a Gipuzkoako Ura y a la Diputación Foral, se propone en el área del Sector colocar una nueva tubería de agua por el 
bidegorri actual de una diámetro de 200 mm según indicaciones de Gipuzkoako Ura. 
 
Desde este ramal se acometerá la tubería al Sector, en la zona del gaseoducto y paralelo a este para desde allí 
descender a la plataforma de la margen izquierda, cruzar el puente y distribuir el agua en la zona de pabellones de 
la margen derecha. Así mismo se conectará con el ramal actual de abastecimiento a los caseríos de la zona, de 
forma que el actual abastecimiento debe de estar siempre en servicio hasta que se realice el abastecimiento 
definitivo al Sector Irai-Errota. 
 
En el plano  no 8.1 se refleja el trazado de la tubería de acometida de la red interna de distribución del polígono, así 
como la localización de los puntos de acometida a las parcelas y a las bocas de incendio. 
 

 
• Red de energía eléctrica 

 
La proximidad de la subestación de Iberdrola, garantiza el suministro desde un punto cercano. Dadas las 
características tan diferentes de las parcelas de la margen izquierda y de la margen derecha, Iberdrola propone una 
alimentación en 13,2 KV al transformador previsto en la margen derecha y una alimentación en 30 KV a la parcela 
única de la margen izquierda. 
 
Tanto para la margen derecha como para la izquierda, el punto de conexión se sitúa en principio en la propia 
Subestación. Por lo tanto, en el caso de la margen derecha, la conexión entre la Subestación y el transformador la 
línea de energía será en media tensión de 13.2 KV y desde el transformador a los pabellones en baja tensión.  Esta 
red de baja será también la utilizada para dar servicio a los caseríos que hoy día se alimentan en baja tensión 
mediante una red aérea.  
 
Para la margen izquierda, se realizará una conexión de 30 KV que parte de la propia subestación que bordeará la 
plataforma de la margen derecha por la acera hasta llegar al puente, en un tendido común con la red de media 
tensión de 13,2 KV. Desde aquí cruzará el río por el tablero del puente y proseguirá en zanja por la parcela de la 
margen izquierda hasta situarse junto al talud de la carretera  y en este punto comienza una triple hinca dirigida 
hasta llegar junto a la torre situada en el otro lado de la GI-2632, junto al edificio Etxeazpi.  
 



P.A.U. S-19 “IRAI ERROTA”. ORMAIZTEGI                    DOCUMENTO D.  ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 

 48

Por otro lado, hoy día existe el suministro en baja tensión a los caseríos de la margen derecha desde los pabellones 
situados junto a la Gi-2632. Esta red aérea sobre postes deberá ser mantenida en servicio mientras se ejecuta la 
obra. 
 
En el plano  no 8.4 se refleja el trazado de las canalizaciones tanto en alta como en baja tensión. 

 

• Red de Telecomunicaciones 
 

Se propone la toma desde las redes existentes en el bidegorri de la GI-2632 y desde allí y por el trazado señalado 
en planos, llegar hasta la explanada de la margen izquierda, pasar el puente y dar servicio a los pabellones y 
caseríos de la margen derecha. En principio la instalación se ha previsto para dos operadores, pero si hubiera 
demanda hay suficiente espacio para más operadores. 
 
Este servicio se configurará mediante redes subterráneas, con canalizaciones y arquetas de registro que resuelvan 
las acometidas a todas las parcelas del polígono.  
 
En el plano nº 8.6 se refleja el trazado de la red subterránea de telecomunicaciones del polígono y la disposición de 
los puntos de acometida a las diferentes parcelas.  
 
 

• Red de Gas 
 
La red troncal de alta  presión no se modifica. 
 
La red de gas que discurre por la parcela de la margen izquierda del río Estanda se modificará parcialmente, ya que 
el actual trazado condiciona sensiblemente el desarrollo futuro de dicha parcela. Desde esta red, se procederá a 
realizar el suministro a ambas márgenes teniendo que cruzar la tubería de gas por el puente sobre el río Estanda 
para dar servicio a las parcelas de la margen derecha.  
 
En el plano nº 8.5 se presenta el trazado de la nueva red subterránea de suministro de gas.  
 

 
• Red de alumbrado público 

 

Se ha previsto una instalación de alumbrado a lo largo de los viales y zonas de aparcamiento a base de báculos de 
8 metros de altura y luminarias de led para conseguir un consumo energético sostenible.  
 
La red de alimentación a las luminarias será en su totalidad subterránea, previéndose la instalación de un cuadro de 
alumbrado dotado de un sistema centralizado de reducción de flujo, que se colocará cerca del Centro de 
trasformación. 
 
En el plano 8.7 se grafía el esquema de la red y la distribución indicativa del posicionamiento de las farolas de 
iluminación. 
 
La ubicación de los puntos de luz, los tipos de luminarias y la altura de los puntos de la luz serán establecidos con 
precisión en el Proyecto de Urbanización. 
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5. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS OBRAS A REALIZAR 
 

5.1. OBRAS DE FÁBRICA. MUROS 
 

En el Anteproyecto de Urbanización se prevé como obras de fábrica la construcción de una serie de muros de 
contención  anclados o no en la zona del vial de acceso al Sector 19 desde la rotonda de la GI-2632, unos muretes 
para la contención de tierras en determinados puntos donde el talud del terraplén se saldría fuera de los límites del 
sector. A parte están los muros de los estribos y aletas de los puentes que se describen en un capítulo posterior.  

 Los muros previstos en el Proyecto son los siguientes (ver plano 5.1): 

- Muros anclados en el vial de acceso en la zona izquierda dirigiéndose hacia el Sector 19 (muros 1 y 2). El muro 
1 va desde el pk 0+018 y el pk 0+050. Los extremos de este muro son de hormigón en masa hasta que alcanza 
una altura de dos metros y la zona central corresponde a un muro anclado a ejecutar por bataches y por filas 
horizontales con una altura máxima de 7.05 m. Los módulos de muro anclado son de 3.15 metros de longitud y 
una altura máxima de 2 metros. Los bulones de anclaje serán anclajes tipo Gewi de 32 mm, tesados a 40 tn con 
una longitud de bulbo de 5 m y una longitud mínima de bulón de 10 m. Se realizarán con un ángulo de 26º 
correspondiente a una pendiente 2/1 (H:V). Se colocará un bulón por módulo de muro y así mismo se realizará 
un mechinal por cada módulo para conseguir sacar el agua de la propia roca y evitar el empuje de la misma.  

Como se ha indicado anteriormente la excavación de ese muro anclado se realizará por bataches con una 
separación entre bataches de dos módulos como mínimo y debiendo de completar todo el módulo, incluido su 
anclaje, antes de abrir el batache contiguo. Una vez realizada una hilera horizontal completa se pasará a 
ejecutar la siguiente hilera respetando los conceptos aquí definidos y colocando los módulos siguientes al 
tresbolillo de la hilera superior, a pesar de que en los planos se han dibujado manteniendo las líneas verticales 
en las hileras.  

El muro 2 es similar al muro 1 pero de mayor altura y longitud. En este caso, este muro se sitúa entre el pk 
0+052.70 y el pk 0+273.50. Es decir, tiene una longitud de 220.80 m. La altura máxima de este muro anclado 
será de 15.16 m. Igual que en el caso anterior comienza y termina con dos muros de hormigón en masa de 2 
metros de altura máxima. Los bulones de anclaje son iguales  los del muro 1 pero por empujes del terreno, 
según el informe geotécnico y la superficie de módulos, es necesario en varias zonas pasar a colocar dos 
bulones por módulo. El sistema constructivo es idéntico al señalado para el muro 1.  

- Los muros en terraplén del vial de acceso al Sector 19 se localizan junto a la subestación de Iberdrola y son 
necesarios para que con el derrame del terraplén no penetrar en dicha subestación. En este caso son unos 
muros de hormigón armado en forma de “L”, cimentados en roca y que se verán realizar antes del terraplenado 
de esa zona. Deberán tener los correspondientes mechinales y su remate será con una barandilla para evitar la 
caída de los peatones. Estos muros que se ejecutarán en dos, tendrá una altura máxima de 2.80m y una 
longitud total de 60 m en dos tramos de 20 y 40 m respectivamente. 

- Los muros de contención del terraplén en la explanada de la margen derecha son también unos muros de 
hormigón armado en “L” sin puntera que sirven para evitar el derrame del terraplén fuera de los límites del 
sector.  Son unos muros que comienzan al final de la aleta nº3 del puente 1 y tiene una longitud de 49.78 m con 
una altura máxima de 2.40 m junto a la aleta del puente nº 1. Las características de este muro son similares a 
las del muro anterior pero en este caso su cimentación no estará en roca sino sobre el terreno existente una vez 
desbrozado y eliminada la tierra vegetal.  

 

En los planos 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 y 5.4, se define de forma específica la configuración tipo, geométrica y 
características constructivas de estos muros. 

 

5.2. OBRAS DE FÁBRICA. PUENTES 
 

En el presente anteproyecto de urbanización se han definido dos puentes, uno sobre la regata Gorosti, puente nº 1 y 
otro sobre el río Estanda, puente nº 2. A continuación se describen ambas actuaciones.  
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El puente nº 1 sirve de paso sobre la regata Gorosti y sus estribos se han colocado fuera de la línea de flujo preferente 
calculada en el Estudio Hidráulico realizado para la definición de la Ordenación y presentado en el Plan Parcial del 
Sector 19 Irai Errota de Ormaiztegi.  Es un puente de una luz considerable para las dimensiones de la regata debido a 
que la línea de flujo preferente no está creada por la propia regata sino por el estrechamiento que tiene el río Estanda 
al entrar en el encauzamiento de la subestación de Iberdrola. La luz entre estribos obtenida ha sido de 12.64 m. 

La obra del puente está formada por dos estribos, cuatro aletas y el correspondiente tablero. Los estribos son de 
hormigón armado cimentados en roca sana, que se ha supuesto a cota del cauce con una zapata de hormigón armado 
de 1 m de canto, para asegurar un completo empotramiento. Los estribos tienen inicialmente un canto de 0.82 m con 
el fin de crear una zona de apoyo de las vigas prefabricadas del tablero mínima de 40 cm. 

Las cuatro aletas de este puente nº 1 estarán también empotradas en roca para evitar cualquier asiento diferencial y 
son muros diferenciados de hormigón armado en forma de “L” con zapata de 50 cm y alzado de 40 cm. Las aletas 
finalizan en un bordillo de apoyo de la barandilla que permite alcanzar las cotas de la acera. El material de relleno en 
esta zona deberá ser la roca procedente de la excavación del muro anclado. 

El tablero del puente está formado por vigas losas prefabricadas y pretensadas que se colocan una junto a la otra con 
el fin de crear una losa continua de hormigón. Sobre estas vigas se ejecuta un relleno de hormigón armado con una 
altura sobre la cota superior de la viga de 5 cm, de forma que el canto total de este puente es de 60 cm.  

Las vigas apoyan en los estribos mediante apoyos de neopreno zunchado colocado sobre un mortero de nivelación. 
Una vez realizado el tablero se pasa a la urbanización del puente ejecutando el aglomerado correspondiente y las 
aceras.   

Este puente tiene que servir de elemento de cruce en principio de las dos redes en alta de Iberdrola por lo que será 
necesario prever sus tuberías en el hormigonado de la losa del propio puente. 

El puente nº 2 permite cruzar el río Estanda. Dada la anchura de cruce exigida por la normativa hidráulica actual, el 
puente tiene dos vanos con una pila central fuera del cauce. Las luces de cada vano son de 29.30 entre apoyos en el 
vano del río y 26 m en el vano de la margen izquierda. Los estribos se han colocado también fuera de la línea de flujo 
preferente calculada en el Estudio Hidráulico realizado para la definición de la Ordenación y presentado en el Plan 
Parcial del Sector 19 Irai Errota de Ormaiztegi.   

La obra del puente está formada por dos estribos, cuatro aletas, la pila central y el correspondiente tablero de dos 
vanos. Los estribos son de hormigón armado cimentados en roca sana, que se ha supuesto a cota del cauce con una 
zapata de hormigón armado de 1 m de canto, para asegurar un completo empotramiento. Los estribos tienen 
inicialmente un canto de 1.10 m con el fin de crear una zona de apoyo de las vigas prefabricadas del tablero mínima 
de 80 cm. 

Las cuatro aletas de este puente nº 2 estarán también empotradas en roca para evitar cualquier asiento diferencial y 
son muros diferenciados de hormigón armado en forma de “L” con zapata de 50 cm y alzado de 40 cm. Las aletas 
finalizan en un bordillo de apoyo de la barandilla que permite alcanzar las cotas de la acera. El material de relleno en 
esta zona deberá ser la roca procedente de la excavación del muro anclado. 

El tablero del puente está formado por dos vigas artesas prefabricadas y pretensadas, por vano, por lo que será 
necesaria la colocación de cuatro vigas artesas. Estas vigas tienen en principio un canto de 1.10 m. Una vez 
colocadas las mismas sobre los neoprenos correspondientes, se pasará a realizar el cierre de las vigas artesas 
mediante unas preslosas de hormigón armado que harán de encofrado perdido de una losa de compresión de 
hormigón armado de 25 cm de canto. Una vez realizado el tablero se pasa a la urbanización del puente ejecutando el 
aglomerado correspondiente y las aceras.   

Este puente tiene que servir de elemento de cruce de la mayoría de las infraestructuras del Sector 19. Así por él 
cruzarán las siguientes infraestructuras: 

 

• Red de abastecimiento de 150 mm de diámetro en fundición y colocada sobre la acera dentro de la losa de 
compresión del puente. 

• Red de saneamiento de agua fecal en impulsión con tubería de polietileno de 110 mm a colocar en la zona de 
aguas arriba. 

• Red de electricidad en media tensión de 30 Kv a colocar en la losa de compresión del tablero bajo la acera de 
aguas abajo.  

• Red de gas de 90 mm de diámetro de alimentación a los pabellones de la margen derecha a colocar en la losa 
de compresión de la acera de aguas arriba. 

• Red de telefonía a base de 4 tuberías de 110 mm de diámetro a colocar en forma horizontal en el recrecido de la 
acera.  
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• Red de alumbrado con una canalización de 110 mm a colocar en forma horizontal en el recrecido de la acera y 
con tres báculos a colocar en la zona central y en los estribos del puente.  

 

Por último es necesario señalar que a nivel de presupuesto se ha contemplado el derribo del puente actual de acceso 
a la margen derecha desde la Gi-2632, con eliminación de las infraestructuras de agua y telefonía que cruzan o bien 
en el tablero o bien paralelo al puente y reposición de la margen izquierda mediante una escollera viva y actuación de 
bioingeniería.  

En los planos 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 y 6.2.2, se define de forma específica la configuración tipo, geométrica y  
características constructivas de estos dos puentes. 

 

5.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 
5.3.1 Introducción 

 

En el anteproyecto se prevén unas importantes operaciones de movimiento de tierras, constituyendo este capítulo el 
segundo en alcance económico del presupuesto del Anteproyecto de Urbanización, después del capítulo 
correspondiente a las obras de fábrica de muros y puentes. 

Se contempla en el proyecto el desmonte de la parcela correspondiente a la margen izquierda del río Estanda y del 
vial de acceso y el relleno de las dos márgenes según la ordenación planteada para que dicho relleno no alcance en 
planta la mancha de inundación de 100 años de periodo de retorno y las cotas de urbanización se sitúen por encima 
de la avenida de 500 años de periodo de retorno. Dadas las características geotécnicas del material de excavación de 
la margen izquierda, se ha planteado en este Anteproyecto la posibilidad de estabilizarlo con cal o bien transportar 
este material a vertedero, trayendo el material necesario de un préstamo de material seleccionado. 

Los volúmenes globales de los movimientos de tierras previstos ascienden 83.705 m3 de excavación en desmonte y  
50.494 m3 de terraplenado, de los cuales 11.826 m3 procederán del desmonte en roca del vial de acceso y el resto del 
suelo estabilizado con cal de la excavación de la margen izquierda o de préstamo de relleno seleccionado  

La configuración de los taludes de los desmontes se ha diseñado en general con una pendiente de 3H:2V, que 
asegura condiciones de estabilidad. La configuración de los taludes de los terraplenes se ha diseñado, en general, con 
una pendiente tendida 2H:1V. 

Se plantea, en síntesis, como criterio básico para la realización de la operación del movimiento de tierras, la 
compensación máxima posible entre las excavaciones y los rellenos, a base de empleo de elementos de estabilización 
con cal del material en principio no apto para terraplén, lo que produce unos excedentes de 33.211 m3, más el material 
procedente de otras pequeñas excavaciones que deberán ser llevados a un depósito de sobrantes.  

Se requerirá para ello una ajustada gestión de los movimientos de tierras, canalizando los materiales menos 
adecuados hacia el depósito de sobrantes y supeditando la realización del conjunto de las operaciones a la 
observancia de unos severos controles y limitaciones de los umbrales de humedad en la materialización de los 
trabajos de terraplenado. 

 

5.3.2 Desbroce del terreno 
 

Como primer paso de la ejecución del movimiento de tierras se contempla el desbroce del terreno y el acopio de la 
capa de tierra vegetal para su reutilización final en el tratamiento de las superficies previstas como zonas verdes. 

Las operaciones de desbroce se efectuarán en las superficies que vayan a ser objeto de excavación y de 
terraplenado. Además de posibilitar la posterior reutilización de la capa de tierra vegetal, esta operación presenta gran 
importancia para sanear los productos de excavación de material rechazable de cara a su inmediata utilización como 
elemento de terraplenado. 
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La superficie total objeto de las operaciones de desbroce alcanza una extensión aproximada de 83.705 m2, con una 
profundidad mínima de 0,30 m. 

5.3.3 Excavaciones 
 

Las operaciones de excavación se concentran principalmente en la margen izquierda del Sector 19 y en el acceso a 
éste desde la rotonda de la GI-2632 (ver plano nº 4). Su volumen se cifra en 83.705  m3. 

Las excavaciones se reflejan en la colección de planos de Perfiles Transversales nºs 4.3 a 4.6. En las zonas de 
excavación se ha adoptado en general el talud 3H/2V, salvo en el muro anclado.  

  

5.3.4 Terraplenes 
 

La realización de los terraplenes constituirá una de las operaciones clave de la construcción del polígono, no tan sólo 
por su volumen cuantitativo, 50.494 m3 aproximadamente, sino por la importancia que conlleva la correcta 
compactación de unas explanaciones que van a acoger con posterioridad, las parcelas y los viales del polígono 
industrial, con suelos de una calidad geotécnica baja y que en principio deben de ser estabilizados con cal, con suelos 
procedentes de la excavación en roca del vial de acceso y el muro anclado y con probables suelos procedente de 
préstamo y con calidad correspondiente a un suelo seleccionado.  

Se requerirá, por tanto, una ejecución muy cuidada y sistemática, basada en la realización de aportes de tierras por 
tongadas de altura máxima de 20 cm, si van a ser estabilizadas con cal,  desviando los materiales de menor calidad a 
un depósito de sobrantes a buscar por parte del Contratista, evitando los vertidos de tierras que superen un umbral 
máximo estricto de humedad, eliminando la aportación de bolos de excesiva dimensión y procediendo en todo caso a 
la compactación sistemática de cada tongada mediante un sistema ordenado de realización de los vertidos. 

 Prácticamente todos los remates exteriores de las zonas de terraplenado se han previsto con una inclinación 2H/1V. 

Para conferir una mayor estabilidad a los desmontes y terraplenes, así como paliar el impacto ambiental y paisajístico, 
se plantean, para todos los taludes situados en los perímetros exteriores de las parcelas del polígono, operaciones de 
hidrosiembra, y en muchos de ellos se prevé la reposición de la capa de tierra vegetal y la plantación de arbolado. 

En el plano de planta superpuesta (no 4.1) y en los planos de perfiles transversales (planos nos 4.2. a 4.6) se detalla la 
localización de las zonas de terraplén y las alturas de los mismos.  

 

5.4. PAVIMENTACIÓN Y REMATES DE URBANIZACIÓN 
 

5.4.1 Dimensionamiento de los elementos pavimentados 
 

Los dimensionamientos de las secciones tipo de los principales elementos de pavimentación previstos en la 
urbanización son los siguientes: 

- Vial Principal y Vial de acceso a pabellones en la margen derecha 
 

o Sección Tipo: 

� Calzada de rodadura de 7,00 m. de ancho con  cunetones laterales de 0,60 m o encintados 
de 0.30. 

� Banda lateral, de acera peatonal, de pavimento aglomerado de 2 m. en el lado de 
antepuertas o del lado del río Estanda 

� Banda lateral de pavimento aglomerado, de 5.00 m, para aparcamiento en batería, en la 
zona de apracamiento. 

 

- Las secciones constructivas, de los diferentes viales y caminos del Sector 19 vienen definidas en la colección de 
planos 7.1, 7.2.1, 7.2.2 y 7.3. 

 



P.A.U. S-19 “IRAI ERROTA”. ORMAIZTEGI                    DOCUMENTO D.  ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 

 53

5.4.2 Pavimentación 
 

Las características constructivas y la memoria de calidades de la pavimentación queda definida en el plano 7.3. 

• Calzadas  

 Para las calzadas de rodadura de los viales se proyecta un firme de tipo flexible cumpliendo con las condiciones 
exigidas por la Instrucción de Carreteras. Sus características son las siguientes: 

- 25 cm. de zahorra artificial ZA-25, en capa de sub-base. 

- 20 cm. de zahorra artificial ZA-25, en capa de base. 

- Riego de imprimación tipo ECL-1. 

- 9 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa base. 

- Riego de adherencia tipo ECR-0. 

- 6 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 22 surf S en capa de rodadura. 

 

• Aceras 

 Las características de la pavimentación de las aceras son las siguientes: 

– 15 cm. de sub-base granular ZA-25. 

– 10 cm. de solera de hormigón HM-20 con mallazo 15-15ι8. 

– Acabado en aglomerado asfáltico de color rojo. 

  

• Bordillos y remates 

 Los remates entre calzada y acera se resuelven con bordillo de hormigón prefabricado Tipo C5 Clase T (UNE-
EN 1340) de sección 15 x 25 cm. La recogida de aguas junto al bordillo se hace mediante cuneta de hormigón 
de 30 cm. de anchura. 

 Los bordes de encuentro de superficies ajardinadas con aceras se resuelven mediante bordillo de hormigón 
prefabricado, Tipo A2 (UNE-EN 1340), de 10 x 20 cm. con bordes redondeados. 

 Los bordes de encuentro entre los viales y la zona de aparcamiento se resuelven con un cunetón de 60 cm de 
anchura apoyado sobre la subbase y así mismo los encuentros con la zona de muro anclado se resuelve con 
una cuneta de 60 cm a colocar sobre la zapata del muro. 

 

5.5. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES  
 

El saneamiento del Sector 19 se proyecta con sistema separativo, recogiéndose independientemente las aguas 
pluviales y las aguas residuales. 

La red de recogida de aguas pluviales del sector está compuesta por una serie de colectores que captan  las aguas de 
las arquetas de acometida de las parcelas y de las cunetas y sumideros de las zonas pavimentadas y del desmonte de 
la margen izquierda  para hacerlas confluir en varios puntos de vertido, ya sea en la regata Gorosti, un punto de 
vertido, en el saneamiento de agua pluvial de la rotonda de la GI-2632, en el río Estanda con dos puntos de vertido 
uno por margen. El vertido de la margen izquierda pasará previamente por un tratamiento de eliminación de sólidos en 
suspensión por efecto vórtice de forma que se garantiza la eliminación de más del 80 % de los sólidos que anualmente 
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se producen. Estos sólidos serán retirados a medida que el sistema llega a un punto de colmatación por la entidad 
conservadora del Sector.  

Al conjunto de los pozos de registro de esta red de colectores, situados como máximo cada 70 m., y que coinciden con 
los cambios de alineaciones y rasante de los tubos y sirven para vigilancia y limpieza de la red, se incorporan los 
ramales, tanto de los sumideros de evacuación de aguas de la red viaria como, en un futuro, de los desagües 
correspondientes a las arquetas previstas en las parcelas para el drenaje de sus cubiertas y urbanización interior. Las 
aguas superficiales de las zonas de aparcamiento, recogidas mediante cunetas y sumideros, se incorporan, asimismo, 
a los pozos de registro de la red. 

Las tuberías empleadas irán alojadas en zanjas y serán de PVC teja para diámetros iguales o menores de 400 mm. y 
de hormigón armado con solera de hormigón en el resto de los casos. 

Las aguas exteriores que aparecen en el talud de desmonte de la margen izquierda serán conducidas al pie del talud 
mediante bajantes escalonadas prefabricadas y llevadas mediante tubería hacia el punto de vertido correspondiente. 

Las características de distribución en planta, trazado, arquetas y sumideros, de los distintos colectores que configuran 
la red, así como los puntos de vertido están representados en el plano no 8.3. 

 

5.6. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

Las aguas residuales negras, así como las grises o industriales procedentes de los distintos procesos de las empresas 
que previsiblemente se instalen en el sector, serán evacuadas a través de una red separativa de saneamiento. 

La red consta de un sistema ramificado de colectores que recoge los vertidos de las parcelas y los conducen al 
colector principal ya existente que queda en la margen izquierda del río Estanda. El agua residual generada en la 
parcela de la margen izquierda se podrá conectar al colector general  en dicho punto por gravedad, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones de vertido señaladas por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa-Gipuzkoako Ura. 

La margen derecha no se puede conectar por gravedad ya que el colector general está colocado un poco por encima 
de la cota baja del cauce del río, lo que impide el cruce del mismo por gravedad. Por ello se ha trazado una red de 
saneamiento que partiendo de los caseríos de Ugalde y Oleaga, recogen al agua residual de los pabellones y se 
concentran en un punto junto al puente sobre el río Estanda en donde se ubica una estación de bombeo prefabricada 
de agua residual para que desde allí y en tubería de impulsión bajo el tablero del puente, cruzar de margen y verter al 
pozo existente junto a la pila del propio puente. 

La totalidad de las  tuberías empleadas irán alojadas en zanja. Las tuberías  de saneamiento por gravedad serán de 
PVC color teja de Ø315 e irán reforzadas con hormigón en los tramos necesarios. La tubería de impulsión desde la 
estación de bombeo será de polietileno de 110 mm de diámetro 

 El trazado en planta de los colectores y la ubicación de los pozos de registro se recogen en el plano nos 8.2. 

 

5.7. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 

Por un  trazado sensiblemente paralelo a la margen izquierda del río Estanda, discurre una tubería general de 
abastecimiento de agua desde el embalse de Arriaran de  ø 300 mm y de fundición nodular. Esta tubería general es de 
abastecimiento en alta a los depósitos de distribución y por lo tanto no se puede acometer a ella ningún ramal de la 
red de distribución.  Se deberá asegurar la situación definitiva de esta tubería y de su telemando durante la ejecución 
de las obras de urbanización. 

El suministro de agua en baja al Sector de Irai Errota se realizará desde el ramal que discurre paralelo a la GI-2632 de 
ø 125 mm. Dado que parte de esta tubería incide de forma directa en el talud de la explanación de la parcela de la 
margen izquierda y que por lo tanto es necesario modificar el trazado del mismo, y después de haber consultado a 
Gipuzkoako Ura y a la Diputación Foral, se propone en el área del Sector colocar una nueva tubería de agua por el 
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bidegorri actual de una diámetro de 200 mm según indicaciones de Gipuzkoako Ura. Esta tubería debe de ir paralela a 
las canalizaciones actuales de Telefónica, en un tramo, y de fibra óptica.  

Desde tubería se realizará un cruce de la carretera Gi-2632 para sustituir el ramal de abastecimiento a la zona de 
Hierros Mavi  que en estos momentos pasa por una obra de desagüe de la propia carretera. Posteriormente y una vez 
cruzado el gaseoducto de alta presión, se realizará un  nudo de válvulas desde donde saldrá el ramal de 
abastecimiento al Sector 19. Este ramal tendrá inicialmente un diámetro de 200 mm y una vez cruzado el puente se 
reducirá a 150 mm con el fin de cumplir adecuadamente la normativa actual de incendios NBE-CPI-96. Desde este 
ramal se distribuirá el agua a los diversos pabellones de ambas márgenes del río Estanda. Así mismo se conectará 
con el ramal actual de abastecimiento a los caseríos de la zona, de forma que el actual abastecimiento debe de estar 
siempre en servicio hasta que se realice el abastecimiento definitivo al Sector Irai-Errota, realizando si fuera preciso 
los bypasses provisionales necesarios. 

 Las tuberías de distribución serán de fundición dúctil sobre cama de arena. 

La definición de los elementos y las características del trazado de la red de distribución de agua del polígono, incluidas 
la colocación de bocas de riego, hidrantes, arquetas, válvulas de compuerta y acometidas, ventosas y desagües 
quedan reflejados en el plano nº 8.1. 

 

5.8. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

En el presente documento de Anteproyecto de Urbanización se contemplan las obras necesarias para dotar de 
suministro de energía eléctrica a las diferentes parcelas del Polígono, mediante una red subterránea de 
canalizaciones, dimensionadas para alojar los diferentes circuitos de Media y Baja Tensión necesarios. 

La acometida eléctrica al polígono se resuelve, atendiendo las indicaciones de la empresa suministradora, mediante el 
tendido de una nueva línea de 30 Kv. desde la subestación eléctrica de Iberdrola en un punto a determinar por la 
citada empresa con el fin de alimentar en media tensión a la parcela de la margen izquierda del río Estanda  y el 
tendido de una nueva línea de 13,2 Kv. desde la misma subestación eléctrica de Iberdrola para dotar de energía a los 
pabellones de la margen derecha y reponer los tendidos actuales  alos caseríos de esa margen.  

  
Por lo tanto desde el punto o puntos de enganche determinados por Iberdrola en el interior de su subestación, se 
prevén líneas subterráneas de acometida en 13,2 y 30 kv al Sector 19. La de 13,2 Kv  alimentará a 1 Centro de 
Transformación  para que a partir de este punto alimentar en baja tensión a la margen derecha y al os caseritos 
existentes en esa margen.  

 

A partir de los Centros de Transformación se disponen canalizaciones subterráneas para el suministro a Baja Tensión 
a las parcelas del polígono.  

 
Como se ha indicado, para dotar de esta infraestructura a la parcela industrial de la margen izquierda, se realizará una 
conexión de 30 KV que parte de la propia subestación que bordeará la plataforma de la margen derecha por la acera 
hasta llegar al puente, en un tendido común con la red de media tensión de 13,2 KV. Desde aquí cruzará el río por el 
tablero del puente y proseguirá en zanja por la parcela de la margen izquierda hasta situarse junto al talud de la 
carretera  y en este punto comienza una triple hinca dirigida hasta llegar junto a la torre situada en el otro lado de la 
GI-2632, junto al edificio Etxeazpi.  

 
Por otro lado, hoy día existe el suministro en baja tensión a los caseríos de la margen derecha desde los pabellones 
situados junto a la Gi-2632. Esta red aérea sobre postes deberá ser mantenida en servicio mientras se ejecuta la obra. 
Una vez realizadas las acometidas definitivas a estos caseríos, se pasará al desmontaje de cableado y postes de esta 
red aérea. 

 
En el plano  no 8.4 se refleja el trazado de las canalizaciones tanto en alta como en baja tensión. 
 
En el presupuesto del presente Anteproyecto de Urbanización únicamente se contemplan la obra civil de 
canalizaciones, arquetas y casetas prefabricadas para los Centros de Transformación, del conjunto de las 
intervenciones previstas. No se ha contemplado la maquinaria, cableado, etc., de esta instalación ni los derechos de 
enganche y obras que debe de realizar Iberdrola.  
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5.9. RED DE TELECOMUNICACIONES 

 

El servicio de telecomunicaciones se configura mediante redes subterráneas, con canalizaciones y arquetas de 
registro que resuelvan las acometidas a todas las parcelas del polígono. Las conexiones con las redes exteriores se 
prevén acometiendo en las redes existentes localizadas por el bidegorri de la GI-2632.  Desde allí y por el trazado 
señalado en planos, se propone llegar hasta la explanada de la margen izquierda, pasar el puente y dar servicio a los 
pabellones y caseríos de la margen derecha. En principio la instalación se ha previsto para dos operadores, pero si 
hubiera demanda hay suficiente espacio para más. 

Se proyectan las canalizaciones a base de tubos de PVC de 110 mm. o de 125 mm de diámetro alojados en prisma de 
hormigón, siguiendo una zanja común, separando los conductos en el acceso a las arquetas de registro. En los puntos 
indicados en planos se sitúan una serie de arquetas de registro y acometida. 

Igual que con el resto de acometidas, las actuales acometidas aéreas a los caseríos de la margen derecha debe de 
ser mantenidas o desviadas de forma provisional hasta la ejecución total de la red de telecomunicaciones definitiva 
planteada en este anteproyecto.  

En el plano nº 8.6 se define el trazado correspondiente de la canalización telefónica prevista. 
 
 
5.10. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La red de alumbrado público contemplada en el Anteproyecto está configurada por un sistema de canalizaciones 
subterráneas que conecta una serie de luminarias sobre soportes emplazados en las aceras. 
 
La red subterránea se aloja en canalizaciones de tubo de TPC corrugado de 110 mm de diámetro  situadas  a 0,40 m 
de profundidad en zonas de acera y jardín, reforzados en hormigón en los cruces bajo calzada. El número de tubos en 
cada tramo corresponde al criterio de un tubo para cada circuito, incrementado en un más, libre, en los cruces de 
calzadas. En los puntos  correspondientes  se  instalan  arquetas  de  cruce de 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
 
La alimentación eléctrica se realiza a una tensión de 400 V, mediante cable tetrapolar del tipo XLPE RV-K - 0,6 / 1KV 
y conductores de cobre de secciones con una sección mínima de 6 mm2, que será suficiente para la red creada a base 
de luminarias led de bajo consumo.  
 
La iluminación de los diferentes viales se proyecta con luminarias de LED herméticas LEDWAY ROAD TM LED 6K 
525ma o similar con grado de estanqueidad IP66, diseño modular en carcasa de aluminio extruido, con sistema 
NanoOptic, con opción de múltiples niveles para la regulación del flujo luminoso, sobre columnas curvadas de acero 
galvanizado de 8-10 m de altura, dispuestas en los viales en disposiciones unilaterales según las diferentes secciones 
de viales. 

El cuadro se plantea colocarlo junto al puente del río Estanda en la margen derecha, cerca del centro de 
transformación.  

En el plano 8.7 se grafía el esquema de la red y la distribución indicativa del posicionamiento de las farolas de 
iluminación. 

 

5.11. RED DE GAS 
 

El sector 19 de Irai Errota se encuentra atravesado por una red troncal de alta  presión que  no se modifica y se 
respeta a nivel de ordenación y urbanización. 

La red de gas de media presión que discurre por la parcela de la margen izquierda del río Estanda se modificará 
parcialmente, ya que el actual trazado condiciona sensiblemente el desarrollo futuro de dicha parcela. Desde esta red, 
se procederá a realizar el suministro a ambas márgenes mediante la correspondiente estación reductora de presión 
(EMR) a situar en la margen izquierda en el punto que defina Naturgas, teniendo que cruzar la tubería de gas por el 
puente sobre el río Estanda para dar servicio a las parcelas de la margen derecha.  
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Estas tuberías serán de polietileno, homologadas para Naturgas y de 90 mm de diámetro, colocadas en zanja sobre 
cama y recubrimiento de arena según las secciones tipo homologadas por Naturgas.  

En el plano nº 8.5 se presenta el trazado de la nueva red subterránea de suministro de gas.  

En el presupuesto del presente Anteproyecto de Urbanización únicamente se contemplan la obra civil de 
canalizaciones de gas, arquetas, etc. No se han contemplado los trabajos necesarios para realizar las operaciones de 
desvío de la línea de media presión que debe de ser realizada por empresa especialista bajo la dirección de Naturgas.  

 

  
5.12. SEÑALIZACIÓN Y VARIOS 

 

La señalización viaria proyectada sigue las especificaciones de la Norma de Carreteras 8.2 IC del MOPT referente a 
Marcas Viales. 

– Separación de carriles: línea discontinua de 10 cm. de ancho con 2 m. de línea llena y 5,5 m. de vano. 

– Pasos de cebra: bandas de 50 cm. de ancho. 

– Línea de ceda el paso: línea discontinua de 0,40 m. de ancho. 

– Línea de STOP: línea continua de 0,40 m. de ancho. 

– Inscripciones de flechas, letras y símbolos: según Norma. 

– Prohibición de parada o estacionamiento: línea continua o discontinua de 0,15 m. de ancho junto al bordillo, en 
color amarillo. 

La pintura a aplicar en la ejecución de las marcas viales seguirán lo especificado en el Pliego de Carreteras (PG 3/75) 
referente a marcas viales reflexivas para pinturas de dos componentes. 

La señalización vertical se realizará conforme a la norma 8.1-IC y al catálogo del Ministerio de Fomento y Diputación 
Foral. 

 

5.13. RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
  

Los objetivos de las actuaciones propuestas e este Anteproyecto a nivel de restauración ambiental son las siguientes: 

• Adecuar paisajísticamente los pabellones en el entorno que se sitúan. Tratamiento de jardinería de las zonas de 
espacios libres comunes y jardines. Restaurar las zonas afectadas por el movimiento de tierras. 
 

• Proteger la vegetación existente y reforzar las plantaciones de ribera del río Estanda 
 

Para la consecución de estos objetivos se han planteado una serie de actuaciones que se han propuesto teniendo en 
cuenta otras limitaciones, como por ejemplo la inundabilidad del ámbito de actuación o la necesidad de realizar muros 
de fábrica para garantizar la estabilidad de algunos de los taludes generados. 

Las actuaciones que se plantean son las siguientes: 

� Actuaciones de revegetación en las márgenes del río Estanda. 

� Plantación de las plataformas creadas en el sector este con especies propias del bosque mixto de frondosas.  

� Tratamiento de jardinería de otras zonas verdes 
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Para la elección de especies, se ha procurado elegir especies adaptadas a la zona que no requieran un 
mantenimiento posterior, aunque todas las plantaciones requieren unos cuidados iniciales. Para la implantación del 
césped se han incluido en presupuesto 3 riegos iniciales y 1 siega, aunque necesitará un mantenimiento posterior para 
tenerlo en condiciones adecuadas. 

 

5.13.1  Actuaciones de Revegetación en las Márgenes del Río Estanda 
 

En este apartado se incluye la restauración de las zonas afectadas por la conducción de la tubería de gas, demolición 
del puente, mejora de la margen en la zona de los estribos del puente actual y creación de los dos nuevos puentes, 
nuevo encauzamiento de la regata Gorosti y el refuerzo de la vegetación de ribera. 

Para la restauración de las zonas afectadas se ha tenido en cuenta la posible afección que puedan generar las 
siguientes actuaciones: 

- Demolición del puente 
- Creación de los dos nuevos nuevo puentes 
- Creación del encauzamiento de la regata Gorosti y demolición del caño actual de dicha regata. 
- Revegetación de los taludes de terraplén de las explanadas. 

 

Para los dos primeros casos se propone la retirada de los materiales del puente a demoler sin afección al cauce ni a la 
vegetación de ribera actual, y la ejecución de la pila y estribos de los dos puentes sin afectar en lo posible a la 
vegetación de ribera. Posteriormente se tratarán las superficies afectadas con extendido de tierra vegetal e 
hidrosiembra. 

Para el tramo donde se demuele el viejo puente y para la escollera del encauzamiento de la regata  Gorosti, se 
propone la creación de un talud con pendiente 2 H/1V y la colocación de una manta orgánica de fibra de coco 100 % y 
un gramaje de 350 g/m2 para evitar la erosión hasta que se desarrolle la vegetación. Asimismo, se propone la 
colocación de estacas de sauce en el talud, distanciados 1 m entre sí, y la plantación de ejemplares de aliso, Alnus 
glutinosa, en una densidad de 1 ud/5 ml. 

En el tramo donde se ubica el nuevo puente, se ha previsto la plantación de ejemplares de aliso, extendido de tierra 
vegetal e hidrosiembra de superficies alteradas. En este tramo no se propone el refuerzo del talud, ya que con la 
solución adoptada, los taludes son mínimos. 

Para reforzar la vegetación de ribera existente, se plantarán especies ligadas a cursos de agua en aquellas zonas 
cuya vegetación de ribera es más pobre. Para las nuevas plantaciones se empleará la siguiente especie: 

• Alnus glutinosa 10-12 cc medidos a 1 m de altura. La densidad de plantación será de 1 ud/ 5 ml y se proponen 
un total de 35 ud de aliso. 
 
5.13.2  Plantaciones con Especies Propias del Bosque Mixto de Frondosas 

 

En los espacios libres creados en el sector oriental del ámbito de actuación, se propone la plantación con especies 
propias del bosque mixto de frondosas. Para la creación de estos espacios, se empleará la tierra vegetal extraída de la 
zona en la que se van a ubicar los nuevos pabellones. 

Las plantaciones arbóreas se ubicarán en la margen izquierda del vial sin afectar en ningún caso a la subestación 
eléctrica, ni a las líneas de alta tensión y dejando una distancia mínima de 6 m, de la proyección vertical de la línea de 
alta tensión. 

Las especies que se proponen son las siguientes: 

• Betula alba 10-12 cc medidos a 1 m de altura con cepellón. 
• Acer pseudoplatanus de 10-12 cc medidos a 1 m de altura a raíz desnuda. 
• Crataegus monogyna de 8-10 cc medidos a 1 m de altura a raíz desnuda 
• Euonymus europaeus 80-100 cm de altura servidos en contenedor de 5 litros  
• Cornus sanguinea 80-100 cm de altura servidos en contenedor de 5 litros 



P.A.U. S-19 “IRAI ERROTA”. ORMAIZTEGI                    DOCUMENTO D.  ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 

 59

 

Las superficies generadas se hidrosembrarán en una dosis de 40 g/m2 con la siguiente mezcla de especies: 

• Lolium perenne 30% 
• Festuca rubra 30%  
• Festuca arundinacea 20%  
• Lotus corniculatus 10%  
• Trifolium repens 10% 

 

5.13.3 Tratamiento de Jardinería de Otras Zonas Verdes 
 

Se han agrupado en este apartado las plantaciones propuestas para las zonas verdes de los alrededores de los 
pabellones de la margen derecha, y los espacios generados al final de las aceras. Estas actuaciones son: 

• Creación de un seto de Pittosporum tobira a cabeza de talud mediante la plantación de ejemplares de esta 
especie de 60-80 cm de altura colocados en una densidad de 1 ud/0,60 m. El seto actuará a modo de pantalla 
vegetal y ocultará en parte los pabellones.  

• Plantación de ejemplares de Fraxinus excelsior y Hacer pseudoplatanus en el talud de encuentro de la escollera 
con la carretera. Los ejemplares serán de 10-12 cms medidos a 1 m. de altura. 

• Hidrosiembra del talud de encuentro del terraplén con la rasante actual. La hidrosiembra se realizará con la 
mezcla de especies indicada anteriormente y con la misma dosis. 

 

Se prevén, además, en el Anteproyecto de Urbanización otras medidas correctoras específicas necesarias durante la 
ejecución de las obras (control de las escorrentías para garantizar la limpieza de las aguas, sistema de limpieza de 
camiones, etc…), así como la inclusión en el presupuesto de las partidas correspondientes al programa de vigilancia 
ambiental (control del ruido, etc…). 
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6. SUPRESIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS 
 
 

En el presente Proyecto se da cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 20/1997 de 4 de Diciembre para la Promoción 
de la Accesibilidad y en el Decreto 68/2000 del Gobierno Vasco, de fecha 11 de Abril, sobre “Normas Técnicas sobre 
condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y 
comunicación” fijado en el Anejo nº II “Condiciones Técnicas sobre Accesibilidad en el Entorno Urbano”. 

 
Los pavimentos de los suelos destinados a la circulación de peatones son duros y antideslizantes cumpliendo con 
todas las restantes exigencias expresadas en el art. 3.3 del Anejo nº II de la citada Norma Técnica. 

 
Las aceras cumplen tanto con la especificación correspondiente al ancho mínimo de 2,00 m. como con el resto de 
determinaciones del art. 3.2 del Anejo nº II de la citada Norma Técnica. 

Los pasos de peatones, que aparecen grafiados en los planos, cumplen en todos sus aspectos (vados, pendientes, 
resaltos, materiales, etc.) las determinaciones expresadas en el art. 3.5 del Anejo nº II de la Norma Técnica. 

Las señales verticales de tráfico o de otro tipo se colocarán de acuerdo a las especificaciones señaladas en el art.  4 
del Anejo nº II de la Norma Técnica. 

Asimismo, el resto de elementos de mobiliario urbano se atendrán en su diseño, colocación y materiales a lo 
expresado en la mencionada Norma Técnica. 
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7. SERVIDUMBRES 
 
En concordancia con las previsiones que ya se establecen al efecto en el Plan Parcial del Sector 19 Irai Errota de 
Ormaiztegi, en el presente documento de Anteproyecto de Urbanización se contemplan para algunas parcelas 
privadas de uso industrial en el interior del Sector, servidumbres de paso subterráneo de determinadas infraestructuras 
generales de servicio del Sector. 
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8. PRESUPUESTO 
 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL del presente anteproyecto asciende a CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (4.415.416,80 
€). Añadiendo el porcentaje correspondiente a Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) se obtiene la cifra de 
PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN sin IVA de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.254.345,99 €). 

Añadiendo, por último, el 21% del I.V.A. se obtiene la cifra de PRESUPUESTO GENERAL TOTAL de SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.357.758,65 €). 
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MEDICIONES 

           





MEDICIONES
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
MOV001 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce, incluidos tala de árboles y arbustos, recogida de pro-
ductos o subproductos forestales y la excavación de la tierra vegetal en un
espesor de 30cms, con la eliminación de maleza y ramaje y la extracción
de raíces y tocones. El material vegetal, que la Dirección de Obra considere
aprovechable, será troceado y transportado hasta la Planta de Compostaje
de Lapatx. Después de trocearlo, el material deberá tener las característi-
cas adecuadas para que pueda ser utilizado para la fabricación de com-
post. Se respetarán las directrices y horarios de recepción de materiales
marcados por la Planta de Compostaje.  El resto de  despeje y desbroce se
acopiará en montones que no excedan de  3m de altura para su volteo
mensual. La tierra vegetal se acopiará en la zona mediante caballones de
altura inferior a 3 m.

DESBROCE 58,484.41 0.30 17,545.32
- 0.10 58,484.41 5,848.44

23,393.76
EXCAV_EXPLANDESMM3 EXCAVACIÓN EN EXPLANADA Y DESMONTE

Excavación en explanación y desmonte en cualquier clase de terreno o ro-
ca antes de ser removido y una vez desbrozado, por todo típo de medios, 
incluso voladura con precorte, carga, transporte a lugar de empleo o verte-
dero, canon de vertido,  perfilado de taludes y redondeo de los mismos,
desvío de las aguas, agotamientos, gastos de posible entibación . 

N Área1 Área2 Distancia
-PLATAFORMA IZQUIERDA-
P.K. 0 - P.K. 20 20.00 (B+C)/2*D
P.K. 20 - P.K. 40 6.48 20.00 64.80 (B+C)/2*D
P.K. 40 - P.K. 60 6.48 13.99 20.00 204.70 (B+C)/2*D
P.K. 60 - P.K. 80 13.99 8.22 20.00 222.10 (B+C)/2*D
P.K. 80 - P.K. 100 8.22 20.95 20.00 291.70 (B+C)/2*D
P.K. 100 - P.K. 120 20.95 54.50 20.00 754.50 (B+C)/2*D
P.K. 120 - P.K. 140 54.50 71.40 20.00 1,259.00 (B+C)/2*D
P.K. 140 - P.K. 160 71.40 96.92 20.00 1,683.20 (B+C)/2*D
P.K. 160 - P.K. 180 96.92 119.43 20.00 2,163.50 (B+C)/2*D
P.K. 180 - P.K. 200 119.43 114.62 20.00 2,340.50 (B+C)/2*D
P.K. 200 - P.K. 220 114.62 131.55 20.00 2,461.70 (B+C)/2*D
P.K. 220 - P.K. 240 131.55 148.16 20.00 2,797.10 (B+C)/2*D
P.K. 240 - P.K. 260 148.16 157.75 20.00 3,059.10 (B+C)/2*D
P.K. 260 - P.K. 280 157.75 164.04 20.00 3,217.90 (B+C)/2*D
P.K. 280 - P.K. 300 164.04 158.99 20.00 3,230.30 (B+C)/2*D
P.K. 300 - P.K. 320 158.99 183.40 20.00 3,423.90 (B+C)/2*D
P.K. 320 - P.K. 340 183.40 160.84 20.00 3,442.40 (B+C)/2*D
P.K. 340 - P.K. 360 160.84 192.40 20.00 3,532.40 (B+C)/2*D
P.K. 360 - P.K. 380 192.40 261.93 20.00 4,543.30 (B+C)/2*D
P.K. 380 - P.K. 400 261.93 234.58 20.00 4,965.10 (B+C)/2*D
P.K. 400 - P.K. 420 234.58 30.59 20.00 2,651.70 (B+C)/2*D
P.K. 420 - P.K. 434 30.59 20.00 305.90 (B+C)/2*D
MATERIAL NO VALIDO 21,758.00 0.50 10,879.00
-PLATAFORMA DERECHA-
P.K. 0 - P.K. 20 20.00 (B+C)/2*D
P.K. 20 - P.K. 40 20.00 (B+C)/2*D
P.K. 40 - P.K. 60 20.00 (B+C)/2*D
P.K. 60 - P.K. 80 0.33 20.00 3.30 (B+C)/2*D
P.K. 80 - P.K. 100 0.33 2.87 20.00 32.00 (B+C)/2*D
P.K. 100 - P.K. 120 2.87 1.38 20.00 42.50 (B+C)/2*D
P.K. 120 - P.K. 140 1.38 0.19 20.00 15.70 (B+C)/2*D
P.K. 140 - P.K. 160 0.19 20.00 1.90 (B+C)/2*D
P.K. 160 - P.K. 179 20.00 (B+C)/2*D
MATERIAL NO VÁLIDO 7,449.15 0.50 3,724.58
-VIAL DE ACCESO-
P.K. 0 - P.K. 20 0.32 16.88 20.00 172.00 (B+C)/2*D
P.K. 20 - P.K. 40 16.88 96.21 20.00 1,130.90 (B+C)/2*D
P.K. 40 - P.K. 60 96.21 104.13 20.00 2,003.40 (B+C)/2*D
P.K. 60 - P.K. 80 104.13 137.38 20.00 2,415.10 (B+C)/2*D
P.K. 80 - P.K. 100 137.38 86.67 20.00 2,240.50 (B+C)/2*D
P.K. 100 - P.K. 120 86.67 29.44 20.00 1,161.10 (B+C)/2*D
P.K. 120 - P.K. 140 29.44 27.72 20.00 571.60 (B+C)/2*D
P.K. 140 - P.K. 160 27.72 38.33 20.00 660.50 (B+C)/2*D
P.K. 160 - P.K. 180 38.33 55.36 20.00 936.90 (B+C)/2*D
P.K. 180 - P.K. 200 55.36 28.45 20.00 838.10 (B+C)/2*D
P.K. 200 - P.K. 220 28.45 17.17 20.00 456.20 (B+C)/2*D
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P.K. 220 - P.K. 240 17.17 57.54 20.00 747.10 (B+C)/2*D
P.K. 240 - P.K. 260 57.54 12.98 20.00 705.20 (B+C)/2*D
P.K. 260 - P.K. 280 12.98 21.99 20.00 349.70 (B+C)/2*D
P.K. 280 - P.K. 310 21.99 0.12 30.00 331.65 (B+C)/2*D
P.K. 310 - P.K. 320 0.12 0.28 10.00 2.00 (B+C)/2*D
P.K. 320 - P.K. 340 0.28 0.20 20.00 4.80 (B+C)/2*D
P.K. 340 - P.K. 360 0.20 0.20 20.00 4.00 (B+C)/2*D
P.K. 360 - P.K. 380 0.20 0.20 20.00 4.00 (B+C)/2*D
P.K. 380 - P.K. 400 0.20 0.40 20.00 6.00 (B+C)/2*D
P.K. 400 - P.K. 420 0.40 0.57 20.00 9.70 (B+C)/2*D
P.K. 420 - P.K. 490 0.57 70.00 19.95 (B+C)/2*D
P.K. 490 - P.K. 500 10.00 (B+C)/2*D
P.K. 500 - P.K. 520 1.17 20.00 11.70 (B+C)/2*D
- 0.10 76,095.88 7,609.59

83,705.47
02T003001 M3 DE TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN DE MAT. PROCED. DE PROPIA EXC. DE OBRA

De terraplén o pedraplén de material seleccionado o tolerable procedente
de la excavación de la propia obra;  incluso extendido, perfilado, humecta-
ción o desecación y compactación por tongadas.

N Área1 Área2 Distancia
-80% DE EXCAVACIÓN DEL VIAL-
P.K. 0 - P.K. 20 0.32 16.88 20.00 172.00 (B+C)/2*D
P.K. 20 - P.K. 40 16.88 96.21 20.00 1,130.90 (B+C)/2*D
P.K. 40 - P.K. 60 96.21 104.13 20.00 2,003.40 (B+C)/2*D
P.K. 60 - P.K. 80 104.13 137.38 20.00 2,415.10 (B+C)/2*D
P.K. 80 - P.K. 100 137.38 86.67 20.00 2,240.50 (B+C)/2*D
P.K. 100 - P.K. 120 86.67 29.44 20.00 1,161.10 (B+C)/2*D
P.K. 120 - P.K. 140 29.44 27.72 20.00 571.60 (B+C)/2*D
P.K. 140 - P.K. 160 27.72 38.33 20.00 660.50 (B+C)/2*D
P.K. 160 - P.K. 180 38.33 55.36 20.00 936.90 (B+C)/2*D
P.K. 180 - P.K. 200 55.36 28.45 20.00 838.10 (B+C)/2*D
P.K. 200 - P.K. 220 28.45 17.17 20.00 456.20 (B+C)/2*D
P.K. 220 - P.K. 240 17.17 57.54 20.00 747.10 (B+C)/2*D
P.K. 240 - P.K. 260 57.54 12.98 20.00 705.20 (B+C)/2*D
P.K. 260 - P.K. 280 12.98 21.99 20.00 349.70 (B+C)/2*D
P.K. 280 - P.K. 310 21.99 0.12 30.00 331.65 (B+C)/2*D
P.K. 310 - P.K. 320 0.12 0.28 10.00 2.00 (B+C)/2*D
P.K. 320 - P.K. 340 0.28 0.20 20.00 4.80 (B+C)/2*D
P.K. 340 - P.K. 360 0.20 0.20 20.00 4.00 (B+C)/2*D
P.K. 360 - P.K. 380 0.20 0.20 20.00 4.00 (B+C)/2*D
P.K. 380 - P.K. 400 0.20 0.40 20.00 6.00 (B+C)/2*D
P.K. 400 - P.K. 420 0.40 0.57 20.00 9.70 (B+C)/2*D
P.K. 420 - P.K. 490 0.57 70.00 19.95 (B+C)/2*D
P.K. 490 - P.K. 500 10.00 (B+C)/2*D
P.K. 500 - P.K. 520 1.17 20.00 11.70 (B+C)/2*D

-0.20 14,782.10 -2,956.42
11,825.68

TERPREST M3 DE TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN DE PRESTAMO
De terraplén o pedraplén de material seleccionado procedente de préstamo
a acopio intermedio, incluso extendido, perfilado, humectación o deseca-
ción y compactación por tongadas. Como alternativa se podrá emplear el
material procedente de la excavación previamente estabilizado con cal en
un porcentaje del 2-3%, incluso la mezcla con la cal, extendido y compacta-
ción en tongadas obteniendo siempre un valor en la placa de carga
E1>40MPa.

N Área1 Área2 Distancia
-PLATAFORMA IZQUIERDA-
P.K. 0 - P.K. 20 21.27 20.00 212.70 (B+C)/2*D
P.K. 20 - P.K. 40 21.27 25.94 20.00 472.10 (B+C)/2*D
P.K. 40 - P.K. 60 25.94 33.74 20.00 596.80 (B+C)/2*D
P.K. 60 - P.K. 80 33.74 53.17 20.00 869.10 (B+C)/2*D
P.K. 80 - P.K. 100 53.17 58.43 20.00 1,116.00 (B+C)/2*D
P.K. 100 - P.K. 120 58.43 48.53 20.00 1,069.60 (B+C)/2*D
P.K. 120 - P.K. 140 48.53 41.34 20.00 898.70 (B+C)/2*D
P.K. 140 - P.K. 160 41.34 73.29 20.00 1,146.30 (B+C)/2*D
P.K. 160 - P.K. 180 73.29 40.30 20.00 1,135.90 (B+C)/2*D
P.K. 180 - P.K. 200 40.30 42.38 20.00 826.80 (B+C)/2*D
P.K. 200 - P.K. 220 42.38 64.68 20.00 1,070.60 (B+C)/2*D
P.K. 220 - P.K. 240 64.68 66.86 20.00 1,315.40 (B+C)/2*D
P.K. 240 - P.K. 260 66.86 72.22 20.00 1,390.80 (B+C)/2*D
P.K. 260 - P.K. 280 72.22 84.66 20.00 1,568.80 (B+C)/2*D
P.K. 280 - P.K. 300 84.66 62.13 20.00 1,467.90 (B+C)/2*D
P.K. 300 - P.K. 320 62.13 55.24 20.00 1,173.70 (B+C)/2*D
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P.K. 320 - P.K. 340 55.24 46.27 20.00 1,015.10 (B+C)/2*D
P.K. 340 - P.K. 360 46.27 50.11 20.00 963.80 (B+C)/2*D
P.K. 360 - P.K. 380 50.11 42.28 20.00 923.90 (B+C)/2*D
P.K. 380 - P.K. 400 42.28 39.01 20.00 812.90 (B+C)/2*D
P.K. 400 - P.K. 420 39.01 39.71 20.00 787.20 (B+C)/2*D
P.K. 420 - P.K. 434 39.71 20.00 397.10 (B+C)/2*D
MATERIAL NO VALIDO 21,758.00 0.50 10,879.00
-PLATAFORMA DERECHA-
P.K. 0 - P.K. 20 29.20 20.00 292.00 (B+C)/2*D
P.K. 20 - P.K. 40 29.20 39.25 20.00 684.50 (B+C)/2*D
P.K. 40 - P.K. 60 39.25 58.79 20.00 980.40 (B+C)/2*D
P.K. 60 - P.K. 80 58.79 75.84 20.00 1,346.30 (B+C)/2*D
P.K. 80 - P.K. 100 75.84 96.78 20.00 1,726.20 (B+C)/2*D
P.K. 100 - P.K. 120 96.78 70.14 20.00 1,669.20 (B+C)/2*D
P.K. 120 - P.K. 140 70.14 45.99 20.00 1,161.30 (B+C)/2*D
P.K. 140 - P.K. 160 45.99 74.56 20.00 1,205.50 (B+C)/2*D
P.K. 160 - P.K. 179 74.56 20.00 745.60 (B+C)/2*D
MATERIAL NO VÁLIDO 7,449.15 0.50 3,724.58
-VIAL DE ACCESO-
P.K. 0 - P.K. 20 2.07 20.00 20.70 (B+C)/2*D
P.K. 20 - P.K. 40 20.00 (B+C)/2*D
P.K. 40 - P.K. 60 20.00 (B+C)/2*D
P.K. 60 - P.K. 80 20.00 (B+C)/2*D
P.K. 80 - P.K. 100 20.00 (B+C)/2*D
P.K. 100 - P.K. 120 0.87 20.00 8.70 (B+C)/2*D
P.K. 120 - P.K. 140 0.87 0.14 20.00 10.10 (B+C)/2*D
P.K. 140 - P.K. 160 0.14 0.11 20.00 2.50 (B+C)/2*D
P.K. 160 - P.K. 180 0.11 20.00 1.10 (B+C)/2*D
P.K. 180 - P.K. 200 1.55 20.00 15.50 (B+C)/2*D
P.K. 200 - P.K. 220 1.55 0.42 20.00 19.70 (B+C)/2*D
P.K. 220 - P.K. 240 0.42 20.00 4.20 (B+C)/2*D
P.K. 240 - P.K. 260 0.02 20.00 0.20 (B+C)/2*D
P.K. 260 - P.K. 280 0.02 21.99 20.00 220.10 (B+C)/2*D
P.K. 280 - P.K. 310 21.99 7.58 30.00 443.55 (B+C)/2*D
P.K. 310 - P.K. 320 7.58 4.71 10.00 61.45 (B+C)/2*D
P.K. 320 - P.K. 340 4.71 6.17 20.00 108.80 (B+C)/2*D
P.K. 340 - P.K. 360 6.17 3.89 20.00 100.60 (B+C)/2*D
P.K. 360 - P.K. 380 3.89 4.38 20.00 82.70 (B+C)/2*D
P.K. 380 - P.K. 400 4.38 0.49 20.00 48.70 (B+C)/2*D
P.K. 400 - P.K. 420 0.49 1.67 20.00 21.60 (B+C)/2*D
P.K. 420 - P.K. 490 1.67 70.00 58.45 (B+C)/2*D
P.K. 490 - P.K. 500 6.84 10.00 34.20 (B+C)/2*D
P.K. 500 - P.K. 520 6.84 0.15 20.00 69.90 (B+C)/2*D
MATERIAL DE EXCAVACION PROPIO -11,825.68 -11,825.68
- 0.10 35,152.85 3,515.29

38,668.14
ESCFONDO M3 ESCOLLERA DE FONDO DE CIMENTACION 200 KG.

Escollera de fondo de cimentacion de tamaño indicado en los planos que in-
cluye suministro, colocación y compactado.

N AREA 1 AREA 2DISTANC.
-PLATAFORMA IZQUIERDA- 13.05 363.15 4,739.11
- 0.10 4,739.11 473.91

5,213.02
EXCABAT M3 EXCAVACION MEDIANTE BATACHES DE 3-4 M

Excavación mediante bataches de 3-4 metros para emplazamiento de
obras de fábrica en todo tipo de terreno, carga, transporte del material ex-
cavado a otros puntos de la obra,acopio intermedio o a vertedero, canon
de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de rendimiento que supone
la excavación y realización de la obra de fábrica correspondiente por bata-
ches.

N LONG. 1 LONG.2 DIST
-PLATAFORMA IZQUIERDA- 13.05 363.15 4,739.11
- 0.10 4,739.11 473.91

5,213.02
DEMPUENT UD DEMOLICIÓN DE PUENTE

Demolición de puente actual de mampostería, incluso estribos, pilas y ale-
tas, traslado a vertedero de los escombros, colocación de escollera con el
talud natural dejando en situación natural del cauce.
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PUENTE 1.00 1.00
1.00

DEMAGLOM M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente, incluso corte
de bordes mediante disco radial, carga y transporte hasta 30 km a vertede-
ro o centro de reciclado autorizado, localización de vertedero, canon de ver-
tido, así como su adecuamiento y reposición de acuerdo al entorno existen-
te, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposición de
los existentes, herramientas y demás medios auxiliares.

DEMOLICIÓN DEBIDO A ABASTECIMIENTO 10.30 3.00 30.90
- 0.10 30.90 3.09

33.99
DEMAGLOMHORMM2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Demolición de todo tipo de pavimentos de hormigón, a mano o a máquina,
incluso corte previo con disco en los bordes, carga, transporte a vertedero
o centro de reciclado autorizado y canon de vertido.

CAMINO DE ACCESO 270.20 3.10 837.62
- 0.10 837.62 83.76

921.38
DEMBORDCUN ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CUNETA O BADÉN

Demolición de bordillo y cuneta de hormigón o badén, por medios mecáni-
cos incluso p.p. de base de hormigón, carga y transporte hasta 30 km a
vertedero o centro de reciclado autorizado y canon de vertido.

DEMOLICIÓN DEBIDO ABASTECIMIENTO 2.00 2.00
- 0.10 2.00 0.20
DEMOLICIÓN DEBIDO A VIAL DE ACCESO 28.05 28.05
- 0.10 28.05 2.81

33.06
DEMACERA M2 DEMOLICION DE ACERA

Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a máquina, incluso corte pre-
vio con disco en los bordes, carga, transporte a vertedero o centro de reci-
clado autorizado y canon de vertido.

ACERA DEBIDO A ABASTECIMIENTO 368.00 1.00 368.00
- 0.10 368.00 36.80

404.80
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02 OBRAS DE FABRICA

MUROS DE TERRAPLEN02.01
02T006001 M3 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS.

Excavación para emplazamiento de estructuras-muro, en todo tipo de terre-
no incluso roca, con el empleo del martillo neumático rompedor, carga
trasnporte del material excavado a otros puntos de la obra acopio interme-
dio o a avertedero, canon de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de
rendimiento que supone le excavación y realización de la obra de fábrica
correspondiente por bataches.

-VIAL DE ACCESO-
MURO 1
P.K. 120 - P.K. 130 1.82 1.67 10.00 17.45 (B+C)/2*D
P.K. 130 - P.K. 140 1.67 2.05 10.00 18.60 (B+C)/2*D
P.K. 140 - P.K. 150 2.05 1.85 10.00 19.50 (B+C)/2*D
P.K. 150 - P.K. 160 1.85 2.20 10.00 20.25 (B+C)/2*D
MURO 2
P.K. 200 - P.K. 210 2.25 2.41 10.00 23.30 (B+C)/2*D
P.K. 210 - P.K. 220 2.41 2.15 10.00 22.80 (B+C)/2*D
- 0.10 121.90 12.19

134.09
HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I

De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión o con
bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente terminado.

-VIAL DE ACCESO-
MURO 1 2.00 40.00 0.10 8.00
MURO 2 2.00 20.00 0.10 4.00
- 0.10 12.00 1.20

13.20
G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA

De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máximo
del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa, vertido
con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente
terminado.

-VIAL DE ACCESO-
MURO 1
CIMENTACIONES 2.00 40.00 0.50 40.00
ALZADOS 46.12 0.50 23.06
MURO 2
CIMENTACIONES 2.00 20.00 0.50 20.00
ALZADOS 45.95 0.50 22.98
- 0.10 106.04 10.60

116.64
G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO

De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despieces, anclajes y
medios auxiliares.

N LONGITUD ø mm
-VIAL DE ACCESO-
MURO 1
CIMENTACIONES 80 2.00 40.00 0.50 3,200.00
ALZADOS 80 46.12 0.50 1,844.80
MURO 2
CIMENTACIONES 80 2.00 20.00 0.50 1,600.00
ALZADOS 80 45.95 0.50 1,838.00
- 0.10 8,482.80 848.28

9,331.08
G3CFC034 M2 ENCOFRADO A-II VISTO

De encofrado plano en paramento visto tipo A-II, con tablero fenólico, en
despice regular, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño
material, medios auxiliares y desencofrado.

-VIAL DE ACCESO-
MURO 1
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CIMENTACIONES 40.000 0.500 20.000
40.000 0.500 20.000

2.000 0.500 1.000
2.000 0.500 1.000

ALZADOS 46.120 46.120
46.120 46.120

MURO 2
CIMENTACIONES 40.000 0.500 20.000

40.000 0.500 20.000
2.000 0.500 1.000
2.000 0.500 1.000

ALZADOS 45.950 45.950
45.950 45.950

- 0.100 268.140 26.814
294.95

MURO ANCLADO02.02
EXCABAT M3 EXCAVACION MEDIANTE BATACHES DE 3-4 M

Excavación mediante bataches de 3-4 metros para emplazamiento de
obras de fábrica en todo tipo de terreno, carga, transporte del material ex-
cavado a otros puntos de la obra,acopio intermedio o a vertedero, canon
de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de rendimiento que supone
la excavación y realización de la obra de fábrica correspondiente por bata-
ches.

N LONG. 1 LONG.2 DIST
MURO EN MASA 1 7.15 0.50 3.58

4.00 0.40 1.10 1.76
MURO ANCLADO 1 66.60 0.50 33.30

12.00 0.50 1.10 6.60
68.70 0.50 34.35
12.55 0.50 1.10 6.90

MURO EN MASA 2 3.25 0.50 1.63
2.85 0.40 1.10 1.25

MURO EN MASA 3 8.95 0.50 4.48
6.81 0.40 1.10 3.00

MURO ANCLADO 2 64.05 0.50 32.03
12.00 0.50 1.10 6.60

159.80 0.50 79.90
12.00 0.50 1.10 6.60

164.05 0.50 82.03
12.00 0.50 1.10 6.60

125.90 0.50 62.95
12.00 0.50 1.10 6.60
90.50 0.50 45.25
12.00 0.50 1.10 6.60
79.95 0.50 39.98
12.00 0.50 1.10 6.60
79.70 0.50 39.85
12.00 0.50 1.10 6.60
81.85 0.50 40.93
12.00 0.50 1.10 6.60
89.95 0.50 44.98
12.00 0.50 1.10 6.60
93.25 0.50 46.63
12.00 0.50 1.10 6.60
92.60 0.50 46.30
12.00 0.50 1.10 6.60

221.31 0.50 110.66
36.00 0.50 1.10 19.80
62.25 0.50 31.13

9.00 0.50 1.10 4.95
65.60 0.50 32.80
12.00 0.50 1.10 6.60
46.65 0.50 23.33
12.00 0.50 1.10 6.60
13.65 0.50 6.83

5.42 0.50 1.10 2.98
MURO EN MASA 4 8.75 0.50 4.38

7.55 0.40 1.10 3.32
- 0.10 983.66 98.37

1,082.03
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HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I
De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión o con
bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente terminado.

MURO EN MASA 1 4.00 1.10 0.10 0.44
MURO ANCLADO 1 25.15 1.10 0.10 2.77
MURO EN MASA 2 2.85 1.10 0.10 0.31
MURO EN MASA 3 6.81 1.10 0.10 0.75
MURO ANCLADO 2 206.42 1.10 0.10 22.71
MURO EN MASA 4 7.55 1.10 0.10 0.83
- 0.10 27.81 2.78

30.59
G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA

De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máximo
del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa, vertido
con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente
terminado.

MURO EN MASA 1 7.15 0.50 3.58
4.00 0.40 1.10 1.76

MURO ANCLADO 1 66.60 0.50 33.30
12.00 0.50 1.10 6.60
68.70 0.50 34.35
12.55 0.50 1.10 6.90

MURO EN MASA 2 3.25 0.50 1.63
2.85 0.40 1.10 1.25

MURO EN MASA 3 8.95 0.50 4.48
6.81 0.40 1.10 3.00

MURO ANCLADO 2 64.05 0.50 32.03
12.00 0.50 1.10 6.60

159.80 0.50 79.90
12.00 0.50 1.10 6.60

164.05 0.50 82.03
12.00 0.50 1.10 6.60

125.90 0.50 62.95
12.00 0.50 1.10 6.60
90.50 0.50 45.25
12.00 0.50 1.10 6.60
79.95 0.50 39.98
12.00 0.50 1.10 6.60
79.70 0.50 39.85
12.00 0.50 1.10 6.60
81.85 0.50 40.93
12.00 0.50 1.10 6.60
89.95 0.50 44.98
12.00 0.50 1.10 6.60
93.25 0.50 46.63
12.00 0.50 1.10 6.60
92.60 0.50 46.30
12.00 0.50 1.10 6.60

221.31 0.50 110.66
36.00 0.50 1.10 19.80
62.25 0.50 31.13

9.00 0.50 1.10 4.95
65.60 0.50 32.80
12.00 0.50 1.10 6.60
46.65 0.50 23.33
12.00 0.50 1.10 6.60
13.65 0.50 6.83

5.42 0.50 1.10 2.98
MURO EN MASA 4 8.75 0.50 4.38

7.55 0.40 1.10 3.32
- 0.10 983.66 98.37

1,082.03
G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO

De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despieces, anclajes y
medios auxiliares.

N LONGITUD ø mm
MURO EN MASA 1 70 7.15 0.50 250.25

70 4.00 0.40 1.10 123.20
MURO ANCLADO 1 70 66.60 0.50 2,331.00

70 12.00 0.50 1.10 462.00
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70 68.70 0.50 2,404.50
70 12.55 0.50 1.10 483.18

MURO EN MASA 2 70 3.25 0.50 113.75
70 2.85 0.40 1.10 87.78

MURO EN MASA 3 70 8.95 0.50 313.25
70 6.81 0.40 1.10 209.75

MURO ANCLADO 2 70 64.05 0.50 2,241.75
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 159.80 0.50 5,593.00
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 164.05 0.50 5,741.75
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 125.90 0.50 4,406.50
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 90.50 0.50 3,167.50
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 79.95 0.50 2,798.25
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 79.70 0.50 2,789.50
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 81.85 0.50 2,864.75
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 89.95 0.50 3,148.25
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 93.25 0.50 3,263.75
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 92.60 0.50 3,241.00
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 221.31 0.50 7,745.85
70 36.00 0.50 1.10 1,386.00
70 62.25 0.50 2,178.75
70 9.00 0.50 1.10 346.50
70 65.60 0.50 2,296.00
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 46.65 0.50 1,632.75
70 12.00 0.50 1.10 462.00
70 13.65 0.50 477.75
70 5.42 0.50 1.10 208.67

MURO EN MASA 4 70 8.75 0.50 306.25
70 7.55 0.40 1.10 232.54

- 0.10 68,851.72 6,885.17
75,736.89

IMPHM20 ML IMPOSTA HM-20
Albardilla de hormigón HM-20, de 50X15 cm., incluso hormigón, encofrado
y desencofrado, goteron y detalle según planos. Todas las operaciones ne-
cesarias para el correcto acabado de la unidad.

MURO EN MASA 1 4.00 4.00
MURO ANCLADO 1 25.15 25.15
MURO EN MASA 2 2.85 2.85
MURO EN MASA 3 6.81 6.81
MURO ANCLADO 2 206.42 206.42
MURO EN MASA 4 7.55 7.55
- 0.10 242.78 24.28

277.06
BULON40MM ML BULONADO DE 40mm -40 TN

Bulón de 40 mm de diámetro de acero B-500-S para 40T, incluso instala-
ción de equipo, perforación, cabeza de anclaje,tensado, inyección de lecha-
da y bulbo de resina sintética de como mínimo 3 metros de longitud.

MURO ANCLADO 1 25.00 10.00 250.00
MURO ANCLADO 2 300.00 10.00 3,000.00
- 0.10 3,250.00 325.00

3,575.00
CABANCL40 UD CABEZA DE ANCLAJE 40 TN

Anclaje de 40 Tn; incluso perforación, mortero de adherencia, placa de re-
parto, plataforma de apoyo de hormigón HA-25 , caperuza protectora y to-
das las operaciones necesarias para la correcta puesta en obra.

MURO ANCLADO 1 25.00 25.00
MURO ANCLADO 2 300.00 300.00
- 33.00 33.00

358.00
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ENCOFBATACHE M2 ENCOFRADO A-II VISTO-MURO BATACHES
De encofrado plano en paramento visto en muro de bataches, incluso ape-
os, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares,
desencofrado y todas las operaciones necesarias para el correcto acabado
de la unidad.

MURO EN MASA 1 7.15 7.15
4.00 0.40 1.60

MURO ANCLADO 1 66.60 66.60
12.00 0.50 6.00
68.70 68.70
12.55 0.50 6.28

MURO EN MASA 2 3.25 3.25
2.85 0.40 1.14

MURO EN MASA 3 8.95 8.95
6.81 0.40 2.72

MURO ANCLADO 2 64.05 64.05
12.00 0.50 6.00

159.80 159.80
12.00 0.50 6.00

164.05 164.05
12.00 0.50 6.00

125.90 125.90
12.00 0.50 6.00
90.50 90.50
12.00 0.50 6.00
79.95 79.95
12.00 0.50 6.00
79.70 79.70
12.00 0.50 6.00
81.85 81.85
12.00 0.50 6.00
89.95 89.95
12.00 0.50 6.00
93.25 93.25
12.00 0.50 6.00
92.60 92.60
12.00 0.50 6.00

221.31 221.31
36.00 0.50 18.00
62.25 62.25

9.00 0.50 4.50
65.60 65.60
12.00 0.50 6.00
46.65 46.65
12.00 0.50 6.00
13.65 13.65

5.42 0.50 2.71
MURO EN MASA 4 8.75 8.75

7.55 0.40 3.02
- 0.10 1,818.43 181.84

2,000.27
ENCOFOCULTO M2 ENCOFRADOS A-1 OCULTO

De encofrado plano en paramento oculto ,tipo A-1 incluso apeos, arriostra-
mientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofra-
do.

MURO EN MASA 1 7.15 7.15
4.00 0.40 1.60

MURO ANCLADO 1 66.60 66.60
12.00 0.50 6.00
68.70 68.70
12.55 0.50 6.28

MURO EN MASA 2 3.25 3.25
2.85 0.40 1.14

MURO EN MASA 3 8.95 8.95
6.81 0.40 2.72

MURO ANCLADO 2 64.05 64.05
12.00 0.50 6.00

159.80 159.80
12.00 0.50 6.00

164.05 164.05
12.00 0.50 6.00

125.90 125.90
12.00 0.50 6.00
90.50 90.50
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12.00 0.50 6.00
79.95 79.95
12.00 0.50 6.00
79.70 79.70
12.00 0.50 6.00
81.85 81.85
12.00 0.50 6.00
89.95 89.95
12.00 0.50 6.00
93.25 93.25
12.00 0.50 6.00
92.60 92.60
12.00 0.50 6.00

221.31 221.31
36.00 0.50 18.00
62.25 62.25

9.00 0.50 4.50
65.60 65.60
12.00 0.50 6.00
46.65 46.65
12.00 0.50 6.00
13.65 13.65

5.42 0.50 2.71
MURO EN MASA 4 8.75 8.75

7.55 0.40 3.02
- 0.10 1,818.43 181.84

2,000.27
TUBDRENBAT UD TUBO DREN D=50MM CON GEOTEXTIL

De tubo dren D=50mm con geotextil en preforación D=70mm , con longi-
tud mínima 2m, incluido perforación y todas las operaciones necesarias pa-
ra el correcto acabado de la unidad.

MURO ANCLADO 1 25.00 25.00
MURO ANCLADO 2 134.00 134.00
- 16.00 16.00

175.00
MECHINAL UD MECHINALES PARA DRENAJE DE TRASDÓS DE MUROS

De mechinales para drenaje de trasdós de muros, formados por tubos de
PVC de Ø110 mm de 2,00 m de longitud media colocados al tresbolillo ca-
da 3m, incluida la colocación y los remates necesarios.

MURO ANCLADO 1 25.00 25.00
MURO ANCLADO 2 134.00 134.00
- 16.00 16.00

175.00
TRANSANCL UD TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA DE ANCLAJE

De transporte e instalación de la maquinaria necesaria para realizar los an-
clajes de los muros.

MAQUINARIA ANCLAJES 1 1.00
1.00

PUENTE 102.03
02T006001 M3 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS.

Excavación para emplazamiento de estructuras-muro, en todo tipo de terre-
no incluso roca, con el empleo del martillo neumático rompedor, carga
trasnporte del material excavado a otros puntos de la obra acopio interme-
dio o a avertedero, canon de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de
rendimiento que supone le excavación y realización de la obra de fábrica
correspondiente por bataches.

ESTRIBO 1 551.80 247.85 4.80 1,919.16 ((B+C)/2)*D
ESTRIBO 2 979.19 678.35 4.58 3,795.77 ((B+C)/2)*D
- 0.10 5,714.93 571.49

6,286.42
RELLENOZA25 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR

Relleno con material granular, incluso extendido, perfilado, humectación o
desecación y compactación por tongadas.

-EXCAVACION-
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ESTRIBO 1 551.80 247.85 4.80 1,919.16 ((B+C)/2)*D
ESTRIBO 2 979.19 678.35 4.58 3,795.77 ((B+C)/2)*D
-HORMIGÓN-
ALETA 1 -14.22 4.70 0.40 -26.73

-14.22 1.70 0.50 -12.09
ALETA 2 -14.37 2.80 0.40 -16.09

-14.37 1.20 0.50 -8.62
ESTRIBO 1 -3.90 10.45 -40.76

-3.30 40.45 0.50 -66.74
ALETA 3 -14.76 4.20 0.40 -24.80

-14.76 2.40 0.50 -17.71
ALETA 4 -22.13 4.20 0.40 -37.18

-22.13 2.40 0.50 -26.56
ESTRIBO 2 -2.95 11.30 -33.34

-3.12 11.30 0.50 -17.63
MURO TERRAPLEN -49.78 2.40 0.30 -35.84

-49.78 1.45 0.50 -36.09
- 0.10 5,314.76 531.48

5,846.23
HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I

De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión o con
bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente terminado.

-PUENTE 1-
ALETA 1 14.22 1.70 0.10 2.42
ALETA 2 14.37 1.20 0.10 1.72
ESTRIBO 1 3.30 40.45 0.10 13.35
ALETA 3 14.76 2.40 0.10 3.54
ALETA 4 22.13 2.40 0.10 5.31
ESTRIBO 2 3.12 11.30 0.10 3.53
MURO TERRAPLEN 49.78 1.45 0.10 7.22
- 0.70 37.69 26.38

63.47
G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA

De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máximo
del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa, vertido
con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente
terminado.

-PUENTE 1-
ALETA 1 14.22 4.70 0.40 26.73

14.22 1.70 0.50 12.09
ALETA 2 14.37 2.80 0.40 16.09

14.37 1.20 0.50 8.62
ESTRIBO 1 3.90 10.45 40.76

3.30 40.45 0.50 66.74
ALETA 3 14.76 4.20 0.40 24.80

14.76 2.40 0.50 17.71
ALETA 4 22.13 4.20 0.40 37.18

22.13 2.40 0.50 26.56
ESTRIBO 2 2.95 11.30 33.34

3.12 11.30 0.50 17.63
MURO TERRAPLEN 49.78 2.40 0.30 35.84

49.78 1.45 0.50 36.09
- 0.10 400.18 40.02

440.20
G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO

De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despieces, anclajes y
medios auxiliares.

N LONGITUD ø mm
-PUENTE 1-
ALETA 1 80 14.22 4.70 0.40 2,138.69

80 14.22 1.70 0.50 966.96
ALETA 2 80 14.37 2.80 0.40 1,287.55

80 14.37 1.20 0.50 689.76
ESTRIBO 1 80 3.90 10.45 3,260.40

80 3.30 40.45 0.50 5,339.40
ALETA 3 80 14.76 4.20 0.40 1,983.74

80 14.76 2.40 0.50 1,416.96
ALETA 4 80 22.13 4.20 0.40 2,974.27

80 22.13 2.40 0.50 2,124.48
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ESTRIBO 2 80 2.95 11.30 2,666.80
80 3.12 11.30 0.50 1,410.24

MURO TERRAPLEN 80 49.78 2.40 0.30 2,867.33
80 49.78 1.45 0.50 2,887.24

TABLERO 28 13.00 25.00 1,402.62 (c^2/100)/4*p*0.785*b
71 13.00 10.00 569.06 (c^2/100)/4*p*0.785*b
61 15.00 10.00 564.13 (c^2/100)/4*p*0.785*b

- 0.10 34,549.63 3,454.96
38,004.59

G3CFC034 M2 ENCOFRADO A-II VISTO
De encofrado plano en paramento visto tipo A-II, con tablero fenólico, en
despice regular, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño
material, medios auxiliares y desencofrado.

-PUENTE 1-
ALETA 1 14.220 4.700 66.834

14.220 4.700 66.834
4.700 0.400 1.880
4.700 0.400 1.880

14.220 0.500 7.110
14.220 0.500 7.110

1.700 0.500 0.850
1.700 0.500 0.850

ALETA 2 14.370 2.800 40.236
14.370 2.800 40.236

2.800 0.400 1.120
2.800 0.400 1.120

14.370 0.500 7.185
14.370 0.500 7.185

1.200 0.500 0.600
1.200 0.500 0.600

ESTRIBO 1 3.900 3.900
3.900 3.900
5.100 10.450 53.295
5.100 10.450 53.295

10.450 0.500 5.225
10.450 0.500 5.225

3.300 0.500 1.650
3.300 0.500 1.650

ALETA 3 14.760 4.200 61.992
14.760 4.200 61.992

4.200 0.400 1.680
4.200 0.400 1.680

14.760 2.400 35.424
14.760 2.400 35.424

2.400 0.500 1.200
2.400 0.500 1.200

ALETA 4 22.130 4.200 92.946
22.130 4.200 92.946

4.200 0.400 1.680
4.200 0.400 1.680

22.130 2.400 53.112
22.130 2.400 53.112

2.400 0.500 1.200
2.400 0.500 1.200

ESTRIBO 2 2.950 2.950
2.950 2.950

11.300 4.580 51.754
11.300 4.580 51.754

3.120 11.300 35.256
3.120 11.300 35.256

11.300 0.500 5.650
11.300 0.500 5.650

MURO TERRAPLEN 49.780 2.400 119.472
49.780 2.400 119.472

2.400 0.300 0.720
2.400 0.300 0.720

49.780 1.450 72.181
49.780 1.450 72.181

1.450 0.500 0.725
1.450 0.500 0.725

- 0.100 1,455.650 145.565
1,601.22
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IMPHM20 ML IMPOSTA HM-20
Albardilla de hormigón HM-20, de 50X15 cm., incluso hormigón, encofrado
y desencofrado, goteron y detalle según planos. Todas las operaciones ne-
cesarias para el correcto acabado de la unidad.

MURO DE TERRAPLEN 49.78 49.78
49.78

VIGASLOSA ML VIGAS TIPO RPIR 60+5
Vigas tipo RPIR 60+5 de Rubiera o similar, incluido transporte,apoyos de
neopreno estandar,  hormigonado con HA-30 armadura inferior y superior,
encofrado de las caras laterales y todas las operaciones necearias para el
correcto acabado de la unidad.

VIGAS 13.44 18.00 241.92
241.92

HORM-HA30P M3 HORMIGON HA-30/P/20/IIa, C/ BOMBA
De hormigón para cimentaciones, HA-30/P/20/IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambien-
tal IIa, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxilia-
res, totalmente terminado.

PUENTE 1 145.65 0.33 48.06
- 0.10 48.06 4.81

52.87
G3CFC035 M2 MONTAJE+DESMONT.ENCOFRADO P/LOSA,TABLERO HORM.VISTO

De montaje y desmontaje de encofrado para losas y muros, con tablero de
madera de pino para dejar el hormigón visto, incluso p.p. de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

PUENTE 1.000 14.000 14.000
2 0.600 14.000 16.800

- 0.100 30.800 3.080
33.88

ESCO M3 ESCOLLERA
Escollera en protección de solera y taludes de cauces, colocada. Los tama-
ños de las mismas dependerán de la localización de las mismas. 

ESCOLLERAS EN EL CAUCE 4.00 45.35 181.40
- 0.10 181.40 18.14

199.54

PUENTE 202.04
02T006001 M3 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS.

Excavación para emplazamiento de estructuras-muro, en todo tipo de terre-
no incluso roca, con el empleo del martillo neumático rompedor, carga
trasnporte del material excavado a otros puntos de la obra acopio interme-
dio o a avertedero, canon de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de
rendimiento que supone le excavación y realización de la obra de fábrica
correspondiente por bataches.

ESTRIBO 1 870.00 90.40 6.88 3,303.78 ((B+C)/2)*D
ESTRIBO 2 1,217.77 163.05 4.67 3,224.21 ((B+C)/2)*D
PILA 1 322.80 37.80 3.12 562.54 ((B+C)/2)*D
- 0.10 7,090.53 709.05

7,799.58
RELLENOZA25 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR

Relleno con material granular, incluso extendido, perfilado, humectación o
desecación y compactación por tongadas.

ESTRIBO 1 870.00 90.40 6.88 3,303.78 ((B+C)/2)*D
ESTRIBO 2 1,217.77 163.05 4.67 3,224.21 ((B+C)/2)*D
PILA 1 322.80 37.80 3.12 562.54 ((B+C)/2)*D
ALETA 1 -1.95 6.05 -11.80
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-10.40 0.50 -5.20
-2.60 0.50 -1.30

ALETA 2 -11.16 6.05 0.40 -27.01
-11.16 3.10 0.50 -17.30

ESTRIBO 1 -5.90 10.80 -63.72
-4.10 10.80 1.00 -44.28

ALETA 3 -23.02 6.85 0.40 -63.07
-23.02 3.20 0.50 -36.83

ALETA 4 -15.06 6.85 0.40 -41.26
-15.06 3.20 0.50 -24.10

ESTRIBO 2 -6.33 10.84 -68.62
-4.25 10.84 1.00 -46.07

PILA 1 -10.80 5.60 1.50 -90.72
-10.80 3.50 1.00 -37.80

- 0.10 6,511.45 651.15
7,162.60

HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I
De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión o con
bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente terminado.

-PUENTE 2-
ALETA 1 10.40 0.10 1.04

2.60 0.10 0.26
ALETA 2 11.16 3.10 0.10 3.46
ESTRIBO 1 4.10 10.80 0.10 4.43
ALETA 3 23.02 3.20 0.10 7.37
ALETA 4 14.77 3.20 0.10 4.73
ESTRIBO 2 4.25 10.84 0.10 4.61
PILA 1 10.80 3.50 0.10 3.78
- 0.10 29.68 2.97

32.65
G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA

De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máximo
del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa, vertido
con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente
terminado.

-PUENTE 2-
ALETA 1 1.95 6.05 11.80

10.40 0.50 5.20
2.60 0.50 1.30

ALETA 2 11.16 6.05 0.40 27.01
11.16 3.10 0.50 17.30

ESTRIBO 1 5.90 10.80 63.72
4.10 10.80 1.00 44.28

ALETA 3 23.02 6.85 0.40 63.07
23.02 3.20 0.50 36.83

ALETA 4 15.06 6.85 0.40 41.26
15.06 3.20 0.50 24.10

ESTRIBO 2 6.33 10.84 68.62
4.25 10.84 1.00 46.07

PILA 1 10.80 5.60 1.50 90.72
10.80 3.50 1.00 37.80

- 0.10 579.08 57.91
636.99

G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO
De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despieces, anclajes y
medios auxiliares.

N LONGITUD ø mm
-PUENTE 2-
ESTRIBO 1 80 5.90 10.80 5,097.60

80 4.10 10.80 1.00 3,542.40
ESTRIBO 2 80 6.33 10.84 5,489.38

80 4.25 10.84 1.00 3,685.60
PILA 1 80 10.80 5.60 1.50 7,257.60

80 10.80 3.50 1.00 3,024.00
PUENTE 2
VANO 1 50 2.00 30.10 0.10 301.00
VANO 2 50 2.00 26.80 0.10 268.00
- 0.10 28,665.58 2,866.56

31,532.14
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G3CFC034 M2 ENCOFRADO A-II VISTO
De encofrado plano en paramento visto tipo A-II, con tablero fenólico, en
despice regular, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño
material, medios auxiliares y desencofrado.

-PUENTE 2-
ALETA 1 10.330 6.050 62.497

18.350 0.500 9.175
ALETA 2 11.160 6.050 67.518

11.160 6.050 67.518
6.050 0.400 2.420
6.050 0.400 2.420

11.160 3.100 34.596
11.160 3.100 34.596

3.100 0.500 1.550
3.100 0.500 1.550

ESTRIBO 1 5.900 5.900
5.900 5.900

10.800 6.450 69.660
10.800 6.450 69.660

4.100 10.800 44.280
4.100 10.800 44.280

10.800 1.000 10.800
10.800 1.000 10.800

ALETA 3 23.020 6.850 157.687
23.020 6.850 157.687

6.850 0.400 2.740
6.850 0.400 2.740

23.020 3.200 73.664
23.020 3.200 73.664

3.200 0.500 1.600
3.200 0.500 1.600

ALETA 4 15.060 6.850 103.161
15.060 6.850 103.161

6.850 0.400 2.740
6.850 0.400 2.740

15.060 3.200 48.192
15.060 3.200 48.192

3.200 0.500 1.600
3.200 0.500 1.600

ESTRIBO 2 6.330 6.330
6.330 6.330

10.840 6.850 74.254
10.840 6.850 74.254

4.250 10.840 46.070
4.250 10.840 46.070

10.840 1.000 10.840
10.840 1.000 10.840

PILA 1 10.800 5.600 60.480
10.800 5.600 60.480

5.600 1.500 8.400
5.600 1.500 8.400

10.800 3.500 37.800
10.800 3.500 37.800

3.500 1.000 3.500
3.500 1.000 3.500

- 0.100 1,823.230 182.323
2,005.56

LOSA M2 DE FORMACION DE TABLERO
De formación de tablero de puente a base de vigas artesa A-110-C de
29.30 m de longitud total media según detalle en planos , placas de enco-
frados perdidos de hormigón armado entre vigas y sobre vuelos de 7 cms
de espesor, y losa de compresión de hormigón HA-25, incluso colocación ,
formación de pendientes, apoyos de neopreno, juntas de dilatación, arma-
duras, remates laterales. Totalmente terminado.

VANO 1 10.80 30.10 325.08
VANO 2 10.80 26.80 289.44
- 0.10 614.52 61.45

675.97
PIEZPRIMP ML IMPOSTA DE PIEZA DE HORMIGON

De suministro y colocación de imposta prefabricada de hormigón
de las dimensiones y geometría indicadas en los planos.
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VANO 1 2.00 30.10 60.20
VANO 2 2.00 26.80 53.60
- 0.10 113.80 11.38

125.18
HORM-HA30P M3 HORMIGON HA-30/P/20/IIa, C/ BOMBA

De hormigón para cimentaciones, HA-30/P/20/IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambien-
tal IIa, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxilia-
res, totalmente terminado.

PUENTE 2
VANO 1 2.00 30.10 0.10 6.02
VANO 2 2.00 26.80 0.10 5.36
- 0.10 11.38 1.14

12.52
G3CFC035 M2 MONTAJE+DESMONT.ENCOFRADO P/LOSA,TABLERO HORM.VISTO

De montaje y desmontaje de encofrado para losas y muros, con tablero de
madera de pino para dejar el hormigón visto, incluso p.p. de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

PUENTE 2
VANO 1 2.000 30.100 0.400 24.080

2.000 0.100 0.200
VANO 2 2.000 26.800 0.400 21.440

2.000 0.100 0.200
- 0.100 46.010 4.601

50.52
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03 PAVIMENTACION
RASNIVEL M2 RASANTEO Y NIVELACIÓN.

Rasanteo y nivelación de la explanada para el inicio del afirmado,una vez
realizadas todas las instalaciones de infraestructura necesarias,incluyendo
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad y el
aporte del material granular necesario para cumplir las rasantes de este
Proyecto.

-VIAL DE ACCESO- 3,086.850 3,086.850
-PLATAFORMA DERECHA- 7,368.200 7,368.200
- 0.100 48,844.130 4,884.413

15,339.46
SUBBASEZA25 M3. ZAHORRA ZA-25 EN SUB-BASE.

De  Sub-base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de sub-base , a ejecu-
tar con material  de  cantera, con los espesores fijados en los planos, inclu-
so extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie

-VIAL DE ACCESO- 3,086.85 0.25 771.71
-PLATAFORMA DERECHA- 7,368.20 0.25 1,842.05

-2,558.00 0.25 -639.50
ACERA DEBIDO A ABASTECIMIENTO 368.00 0.25 92.00
DEMOLICIÓN DEBIDO A ABASTECIMIENTO 10.30 3.00 0.25 7.73
- 0.10 2,074.09 207.41

2,281.40
BASEZA-40 M3. ZAHORRA ZA-25 EN BASE.

De  base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de base , a ejecutar con
material  de  cantera, con los espesores fijados en los planos, incluso exten-
dido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

-VIAL DE ACCESO- 3,086.85 0.15 463.03
-PLATAFORMA DERECHA- 7,368.20 0.15 1,105.23
PABELLONES -2,558.00 0.15 -383.70
ACERA -1,768.35 0.15 -265.25
DEMOLICIÓN DEBIDO A ABASTECIMIENTO 10.30 3.00 0.15 4.64
- 0.10 924.05 92.41

1,016.36
BORD_003 ML BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 25*15.

De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. Tipo DC-C5-B-I-T
(UNE EN-1340)  , incluso cimientos de hormigón HM-20 según planos, exca-
vación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

-VIAL PRINCIPAL-
LADO DERECHO 491.300 491.300
LADO IZQUIERDO 163.000 163.000

61.350 61.350
ISLETA 46.150 46.150
-RAMAL 1-
LADO DERECHO 50.000 50.000

25.450 25.450
23.000 23.000
11.320 11.320

LADO IZQUIERDO 40.320 40.320
-CAMINO CASERIOS- 48.200 48.200
DEMOLICIÓN DEBIDO ABASTECIMIENTO 2.000 2.000
- 0.100 962.090 96.209

1,058.30
BORD_004 ML BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 20*14

De bordillo prefabricado de hormigón de 20 x 14 cm. Tipo DC-C5-B-I-T
(UNE EN-1340)  , incluso cimientos de hormigón HM-20 según planos, exca-
vación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

-RAMAL 1-
ZONA DE APARCAMIENTOS PARCELAS 2.00 101.80 203.60
- 0.10 203.60 20.36

223.96
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P0003034 ML BORDILLO JARDÍN 20 X10 CM.
De bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín, de dimensiones 20 x 10
cm.  Tipo DC-A2-B-I-T  (UNE EN-1340), y asiento de hormigón en masa
HM-20, con las formas y dimensiones indicadas en los planos, incluso exca-
vaciones.

-VIAL PRINCIPAL-
LADO DERECHO 424.900 424.900
LADO IZQUIERDO 8.400 8.400
ISLETA
-PARTE TRASERA EDIFICIOS- 50.000 50.000
-RAMAL 1-
LADO DERECHO 50.380 50.380
LADO IZQUIERDO 31.820 31.820
-CAMINO CASERIOS-

47.050 47.050
49.250 49.250

- 0.100 661.800 66.180
727.98

MMCICU30 ML CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30CM.
De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,28m. de espesor mínimo ,
incluso asiento de hormigón HM-20 según planos ,excavación,encofrados,
colocación,fratasado de superficie y recibido de juntas.

-VIAL DE ENTRADA-
LADO DERECHO 480.800 480.800

-43.600 -43.600
LADO IZQUIERDO 276.110 276.110

-70.500 -70.500
-RAMAL- 49.800 49.800
-CAMINO CASERIO- 67.300 67.300

48.900 48.900
- 0.100 808.810 80.881

889.69
MMCICUN ML BADEN ACABADO ENLUCIDO 60 CM.

De badén de hormigón HM-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espesor
mínimo,según planos, incluso excavación , vertido, vibrado, encofrados, fra-
tasado de superficies y formación de juntas.

-VIAL DE ENTRADA-
LADO DERECHO 43.600 43.600
LADO IZQUIERDO 70.500 70.500

314.600 314.600
-RAMAL 1- 16.800 16.800

16.800 16.800
-CAMINO CASERIO-
DEMOLICIÓN DEBIDO ABASTECIMIENTO 2.000 2.000
- 0.100 464.300 46.430

510.73
P0003029 ML CUNETÓN DE TALUD 80cm.

De cunetón de hormigón de 80 cm de ancho, incluso asiento y murete de
acompañamiento de hormigón según planos, incluso excavación, encofra-
dos, formación de pendientes longitudinales, fratasado de superficie y reci-
bido de juntas.

-PLATAFORMA IZQUIERDA- 439.000 439.000
- 0.100 439.000 43.900

482.90
CUNETAMUROS ML CUNETA HORMIGÓN 0,60 M EN MUROS

Cuneta revestida de hormigón de 0,60 m. de anchura en muros, según de-
talle en planos, incluso encofrados, hormigón HM-20, colocación, vibrado y
fratasado de superficie.

-VIAL DE ENTRADA-
LADO DERECHO
LADO IZQUIERDO 314.60 314.60
-RAMAL 1- 100.50 100.50
-CAMINO CASERIO-
- 0.10 415.20 41.52

456.62
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P00022SUFS TN MEZCLA BITUMINOSA AC  22 SURF S
De  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido calizo  tipo  AC22 SURF
60/70 S,  en  capa  de superficie , incluso betún,  extendido,  compactación
y nivelación de superficie.

-CALZADA- 4,965.63 0.06 2.40 715.05
-APARCAMIENTOS- 508.85 0.06 2.40 73.27

304.00 0.06 2.40 43.78
187.00 0.06 2.40 26.93

DEMOLICIÓN DEBIDO A ABASTECIMIENTO 30.90 0.06 2.40 4.45
- 0.10 863.48 86.35

949.83
P00032BASES TN MEZCLA BITUMINOSA AC  32 BASE S

De  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido calizo  tipo  AC 32 BASE
60/70 S,  en  capa  de base , incluso betún,  extendido,  compactación y ni-
velación de superficie.

-CALZADA- 4,965.63 0.09 2.40 1,072.58
-APARCAMIENTOS- 508.85 0.09 2.40 109.91

304.00 0.09 2.40 65.66
187.00 0.09 2.40 40.39

DEMOLICIÓN DEBIDO A ABASTECIMIENTO 30.90 0.09 2.40 6.67
- 0.10 1,295.21 129.52

1,424.73
P0001030 M2 RIEGO DE ADHERENCIA.

De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de be-
tún, que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y extendi-
do.

-CALZADA- 4,965.630 4,965.630
-APARCAMIENTOS- 508.850 508.850

304.000 304.000
187.000 187.000

DEMOLICIÓN DEBIDO A ABASTECIMIENTO 30.900 30.900
- 0.100 5,996.380 599.638

6,596.02
P0001025 M2 DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN.

De riego de imprimación de 1  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún,
que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y extendido.

-CALZADA- 4,965.630 4,965.630
-APARCAMIENTOS- 508.850 508.850

304.000 304.000
187.000 187.000

DEMOLICIÓN DEBIDO A ABASTECIMIENTO 30.900 30.900
- 0.100 5,996.480 599.648

6,596.03
2ASFCOLOR M2 PAVIMENTO AGLOMERADO ROJO

M2 de suministro, extendido y compactado de aglomerado en color rojo, Ti-
po D-8 con árido calizo, en 4cm de espesor ,incluido riego de adherencia.

-PLATAFORMA IZQUIERDA-
495.750 495.750
122.550 122.550

-VIAL DE ACCESO-
1,049.800 1,049.800

-CAMINO CASERIO-
100.250 100.250

ACERA DEBIDO A ABASTECIMIENTO 368.000 1.000 368.000
- 0.100 2,136.360 213.636

2,349.99
SOLHORM M2 SOLERA HA-25 15/15/8-10 CMS. ESPESOR

Solera de hormigón HA-25 de 10 cms. de espesor,armada con mallazo elec-
trosoldado 150 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación, encofrado y
contorno.

-PLATAFORMA IZQUIERDA-
495.75 495.75
122.55 122.55
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-VIAL DE ACCESO-
1,049.80 1,049.80

-CAMINO CASERIO-
100.25 100.25

ACERA DEBIDO A ABASTECIMIENTO 368.00 1.00 368.00
- 0.10 2,136.36 213.64

2,349.99
BARANINOX ML BARANDILLA ACERO GALVANIZADO

Barandilla de tubo de acero galvanizado de las formas y dimensiones defini-
das en los planos que incluye anclajes, elementos móviles, chorreado de
arena y pintura de acabado.

-VIAL DE ACCESO-
MURO TERRAPLEN 1 40.00 40.00
MURO TERRAPLEN 2 20.00 20.00
ALETA 1 14.22 14.22
ALETA2 14.37 14.37
TABLERO 14.00 2.00 28.00
ALETA 3 14.76 14.76
ALETA 4 22.13 22.13
MURO TERRAPLEN 49.78 49.78
ALETA 1 4.40 4.40
ALETA 2 11.16 11.16
TABLERO 2 55.22 2.00 110.44
ALETA 3 23.02 23.02
ALETA 4 14.77 14.77
- 0.10 367.05 36.71

403.76
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04 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

COLECTORES04.01
T2Z2D62H3 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de agota-
miento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a verte-
dero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo  o a vertede-
ro definitivo y  eventual canon de vertido.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
300 MM DIAMETRO 29.800 29.800

27.920 27.920
30.000 30.000

400 MM DIAMETRO 32.000 32.000
29.500 29.500
12.550 12.550

SUMIDEROS 3.920 3.920
4.020 4.020
3.920 3.920
4.100 4.100
4.280 4.280
3.200 3.200
4.070 4.070
3.930 3.930
2.500 2.500
6.770 6.770
4.860 4.860
4.920 4.920

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
300 MM DIAMETRO 30.000 30.000

30.000 30.000
10.450 10.450
10.000 10.000

SUMIDEROS 3.800 3.800
3.800 3.800
3.900 3.900
3.800 3.800
3.800 3.800
4.000 4.000

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
300 MM DIAMETRO 40.850 40.850

14.800 14.800
30.300 30.300

400 MM DIAMETRO 40.450 40.450
23.050 23.050
16.000 16.000

DIAMETRO 500 14.000 14.000
SUMIDEROS 4.150 4.150

5.550 5.550
6.250 6.250

11.250 11.250
6.450 6.450

16.350 16.350
14.400 14.400

5.000 5.000
15.450 15.450

5.700 5.700
5.700 5.700

10.950 10.950
11.200 11.200

-RAMAL 1-
300 MM DIAMETRO 27.920 27.920
400 MM DIAMETRO 25.150 25.150

8.000 8.000
16.250 16.250
15.250 15.250

5.350 5.350
6.700 6.700

SUMIDEROS 23.500 23.500
11.100 11.100

4.950 4.950
4.850 4.850

12.550 12.550
11.900 11.900

5.800 5.800
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5.400 5.400
4.200 4.200
1.850 1.850

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
400 MM DIAMETRO 91.450 91.450
500 MM DIAMETRO 68.200 68.200

91.600 91.600
600 MM DIAMETRO 64.200 64.200

64.200 64.200
51.850 51.850

COLECTOR DE ARRIBA
400 MM DIAMETRO 11.950 11.950

9.500 9.500
500 MM DIAMETRO 7.700 7.700
600 MM DIAMTRO 18.850 18.850

51.200 51.200
800 MM DIAMTRO 75.700 75.700

69.500 69.500
8.100 8.100

1000 MM DIAMETRO 86.000 86.000
35.600 35.600
11.470 11.470

- 0.100 1,621.450 162.145
1,783.60

02Z6D122H3 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 2<H<=3 M.
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m., que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a ver-
tedero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a verte-
dero definitivo y eventual canon de vertido.

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
COLECTOR DE ARRIBA
800 MM DIAMTRO 75.700 75.700

69.500 69.500
8.100 8.100

1000 MM DIAMETRO 86.000 86.000
35.600 35.600
11.470 11.470

-DRENAJE DE PLATAFORMA DERECHA-
800 MM DIAMETRO 19.750 19.750
- 0.100 306.120 30.612

336.73
02S2D6ARH ML S.REF.HOR.200<D<600

Suplemento en excavación y relleno de zanja en sección reforzada con hor-
migón para tubería 200<D<600 mm., incluIdo hormigón HM-20 y todas las
operaciones necesarias.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
SUMIDEROS 3.920 3.920

4.020 4.020
3.920 3.920
4.100 4.100
4.280 4.280
3.200 3.200
4.070 4.070
3.930 3.930
2.500 2.500
6.770 6.770
4.860 4.860
4.920 4.920

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
SUMIDEROS 3.800 3.800

3.800 3.800
3.900 3.900
3.800 3.800
3.800 3.800
4.000 4.000

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
SUMIDEROS 4.150 4.150

5.550 5.550
6.250 6.250

11.250 11.250
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6.450 6.450
16.350 16.350
14.400 14.400

5.000 5.000
15.450 15.450

5.700 5.700
5.700 5.700

10.950 10.950
11.200 11.200

-RAMAL 1-
SUMIDEROS 23.500 23.500

11.100 11.100
4.950 4.950
4.850 4.850

12.550 12.550
11.900 11.900

5.800 5.800
5.400 5.400
4.200 4.200
1.850 1.850

- 0.100 278.100 27.810
305.90

T2S2D6CBA ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería 200<D<600 mm., y profundidad de rasante interior de
tubo 2<H<=3 m., incluído el material ZA-25, en especial el material granu-
lar y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
300 MM DIAMETRO 29.800 29.800

27.920 27.920
30.000 30.000

400 MM DIAMETRO 32.000 32.000
29.500 29.500
12.550 12.550

SUMIDEROS 3.920 3.920
4.020 4.020
3.920 3.920
4.100 4.100
4.280 4.280
3.200 3.200
4.070 4.070
3.930 3.930
2.500 2.500
6.770 6.770
4.860 4.860
4.920 4.920

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
300 MM DIAMETRO 30.000 30.000

30.000 30.000
10.450 10.450
10.000 10.000

SUMIDEROS 3.800 3.800
3.800 3.800
3.900 3.900
3.800 3.800
3.800 3.800
4.000 4.000

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
300 MM DIAMETRO 40.850 40.850

14.800 14.800
30.300 30.300

400 MM DIAMETRO 40.450 40.450
23.050 23.050
16.000 16.000

DIAMETRO 500 14.000 14.000
SUMIDEROS 4.150 4.150

5.550 5.550
6.250 6.250

11.250 11.250
6.450 6.450

16.350 16.350
14.400 14.400

5.000 5.000
15.450 15.450

5.700 5.700
5.700 5.700

10.950 10.950
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11.200 11.200
-RAMAL 1-
300 MM DIAMETRO 27.920 27.920
400 MM DIAMETRO 25.150 25.150

8.000 8.000
16.250 16.250
15.250 15.250

5.350 5.350
6.700 6.700

SUMIDEROS 23.500 23.500
11.100 11.100

4.950 4.950
4.850 4.850

12.550 12.550
11.900 11.900

5.800 5.800
5.400 5.400
4.200 4.200
1.850 1.850

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
400 MM DIAMETRO 91.450 91.450
500 MM DIAMETRO 68.200 68.200

91.600 91.600
600 MM DIAMETRO 64.200 64.200

64.200 64.200
51.850 51.850

COLECTOR DE ARRIBA
400 MM DIAMETRO 11.950 11.950

9.500 9.500
500 MM DIAMETRO 7.700 7.700
600 MM DIAMTRO 18.850 18.850

51.200 51.200
800 MM DIAMTRO 75.700 75.700

69.500 69.500
8.100 8.100

1000 MM DIAMETRO 86.000 86.000
35.600 35.600
11.470 11.470

- 0.100 1,621.450 162.145
1,783.60

SIPLAFIR61223 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 2<H<3 M
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería 600<D<1200 mm., y profundidad de rasante interior
de tubo 2<H<=3 m., incluído el material ZA-25, en especial el material gra-
nular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
COLECTOR DE ARRIBA
800 MM DIAMTRO 75.70 75.70

69.50 69.50
8.10 8.10

1000 MM DIAMETRO 86.00 86.00
35.60 35.60
11.47 11.47

- 0.10 286.38 28.64
315.01

TT0005010 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA
De entibación especial a una cara, de blindaje metálico y arriostramientos
telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa apro-
bación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxilia-
res.

N LONGITUD ALTURA
-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
300 MM DIAMETRO 29.80 2.50 160.92 2*(B*(D+0.2))

27.92 2.50 150.77 2*(B*(D+0.2))
30.00 2.50 162.00 2*(B*(D+0.2))

400 MM DIAMETRO 32.00 2.50 172.80 2*(B*(D+0.2))
29.50 2.50 159.30 2*(B*(D+0.2))
12.55 2.50 67.77 2*(B*(D+0.2))

SUMIDEROS 3.92 2.50 21.17 2*(B*(D+0.2))
4.02 2.50 21.71 2*(B*(D+0.2))
3.92 2.50 21.17 2*(B*(D+0.2))

2417 octubre 2017



MEDICIONES
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

4.10 2.50 22.14 2*(B*(D+0.2))
4.28 2.50 23.11 2*(B*(D+0.2))
3.20 2.50 17.28 2*(B*(D+0.2))
4.07 2.50 21.98 2*(B*(D+0.2))
3.93 2.50 21.22 2*(B*(D+0.2))
2.50 2.50 13.50 2*(B*(D+0.2))
6.77 2.50 36.56 2*(B*(D+0.2))
4.86 2.50 26.24 2*(B*(D+0.2))
4.92 2.50 26.57 2*(B*(D+0.2))

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
300 MM DIAMETRO 30.00 2.50 162.00 2*(B*(D+0.2))

30.00 2.50 162.00 2*(B*(D+0.2))
10.45 2.50 56.43 2*(B*(D+0.2))
10.00 2.50 54.00 2*(B*(D+0.2))

SUMIDEROS 3.80 2.50 20.52 2*(B*(D+0.2))
3.80 2.50 20.52 2*(B*(D+0.2))
3.90 2.50 21.06 2*(B*(D+0.2))
3.80 2.50 20.52 2*(B*(D+0.2))
3.80 2.50 20.52 2*(B*(D+0.2))
4.00 2.50 21.60 2*(B*(D+0.2))

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
300 MM DIAMETRO 40.85 2.50 220.59 2*(B*(D+0.2))

14.80 2.50 79.92 2*(B*(D+0.2))
30.30 2.50 163.62 2*(B*(D+0.2))

400 MM DIAMETRO 40.45 2.50 218.43 2*(B*(D+0.2))
23.05 2.50 124.47 2*(B*(D+0.2))
16.00 2.50 86.40 2*(B*(D+0.2))

DIAMETRO 500 14.00 2.50 75.60 2*(B*(D+0.2))
SUMIDEROS 4.15 2.50 22.41 2*(B*(D+0.2))

5.55 2.50 29.97 2*(B*(D+0.2))
6.25 2.50 33.75 2*(B*(D+0.2))

11.25 2.50 60.75 2*(B*(D+0.2))
6.45 2.50 34.83 2*(B*(D+0.2))

16.35 2.50 88.29 2*(B*(D+0.2))
14.40 2.50 77.76 2*(B*(D+0.2))

5.00 2.50 27.00 2*(B*(D+0.2))
15.45 2.50 83.43 2*(B*(D+0.2))

5.70 2.50 30.78 2*(B*(D+0.2))
5.70 2.50 30.78 2*(B*(D+0.2))

10.95 2.50 59.13 2*(B*(D+0.2))
11.20 2.50 60.48 2*(B*(D+0.2))

-RAMAL 1-
300 MM DIAMETRO 27.92 2.50 150.77 2*(B*(D+0.2))
400 MM DIAMETRO 25.15 2.50 135.81 2*(B*(D+0.2))

8.00 2.50 43.20 2*(B*(D+0.2))
16.25 2.50 87.75 2*(B*(D+0.2))
15.25 2.50 82.35 2*(B*(D+0.2))

5.35 2.50 28.89 2*(B*(D+0.2))
6.70 2.50 36.18 2*(B*(D+0.2))

SUMIDEROS 23.50 2.50 126.90 2*(B*(D+0.2))
11.10 2.50 59.94 2*(B*(D+0.2))

4.95 2.50 26.73 2*(B*(D+0.2))
4.85 2.50 26.19 2*(B*(D+0.2))

12.55 2.50 67.77 2*(B*(D+0.2))
11.90 2.50 64.26 2*(B*(D+0.2))

5.80 2.50 31.32 2*(B*(D+0.2))
5.40 2.50 29.16 2*(B*(D+0.2))
4.20 2.50 22.68 2*(B*(D+0.2))
1.85 2.50 9.99 2*(B*(D+0.2))

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
400 MM DIAMETRO 91.45 2.50 493.83 2*(B*(D+0.2))
500 MM DIAMETRO 68.20 2.50 368.28 2*(B*(D+0.2))

91.60 2.50 494.64 2*(B*(D+0.2))
600 MM DIAMETRO 64.20 2.50 346.68 2*(B*(D+0.2))

64.20 2.50 346.68 2*(B*(D+0.2))
51.85 2.50 279.99 2*(B*(D+0.2))

COLECTOR DE ARRIBA
400 MM DIAMETRO 11.95 2.50 64.53 2*(B*(D+0.2))

9.50 2.50 51.30 2*(B*(D+0.2))
500 MM DIAMETRO 7.70 2.50 41.58 2*(B*(D+0.2))
600 MM DIAMTRO 18.85 2.50 101.79 2*(B*(D+0.2))

51.20 2.50 276.48 2*(B*(D+0.2))
800 MM DIAMTRO 75.70 2.50 408.78 2*(B*(D+0.2))

69.50 2.50 375.30 2*(B*(D+0.2))
8.10 2.50 43.74 2*(B*(D+0.2))

1000 MM DIAMETRO 86.00 2.50 464.40 2*(B*(D+0.2))
35.60 2.50 192.24 2*(B*(D+0.2))
11.47 2.50 61.94 2*(B*(D+0.2))

- 0.10 8,755.94 875.59
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9,631.43
PVC_004 ML TUBERÍA PVC SANEA. 250 MM

De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401
con junta elástica, de diámetro 250 mm., incluso material de asiento y recu-
brimiento de arena, juntas, colocación, inspección por T.V. y pruebas.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
SUMIDEROS 3.92 3.92

4.02 4.02
3.92 3.92
4.10 4.10
4.28 4.28
3.20 3.20
4.07 4.07
3.93 3.93
2.50 2.50
6.77 6.77
4.86 4.86
4.92 4.92

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
SUMIDEROS 3.80 3.80

3.80 3.80
3.90 3.90
3.80 3.80
3.80 3.80
4.00 4.00

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
SUMIDEROS 4.15 4.15

5.55 5.55
6.25 6.25

11.25 11.25
6.45 6.45

16.35 16.35
14.40 14.40

5.00 5.00
15.45 15.45

5.70 5.70
5.70 5.70

10.95 10.95
11.20 11.20

-RAMAL 1-
SUMIDEROS 23.50 23.50

11.10 11.10
4.95 4.95
4.85 4.85

12.55 12.55
11.90 11.90

5.80 5.80
5.40 5.40
4.20 4.20
1.85 1.85

- 0.10 278.00 27.80
305.89

6D5VTEJ315 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA
De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401
con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recu-
brimiento de arena, juntas, colocación, inspección por T.V. y pruebas.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
300 MM DIAMETRO 29.800 29.800

27.920 27.920
30.000 30.000

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
300 MM DIAMETRO 30.000 30.000

30.000 30.000
10.450 10.450
10.000 10.000

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
300 MM DIAMETRO 40.850 40.850

14.800 14.800
30.300 30.300

-RAMAL 1-
300 MM DIAMETRO 27.920 27.920
- 0.100 282.040 28.204

310.24

2617 octubre 2017



MEDICIONES
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

D5VTEJ400 ML TUBERÍA PVC 400 TEJA
De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401
con junta elástica, de diámetro 400 mm., incluso material de asiento y recu-
brimiento de arena, juntas, colocación, inspección por T.V. y pruebas.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
400 MM DIAMETRO 32.000 32.000

29.500 29.500
12.550 12.550

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
400 MM DIAMETRO 40.450 40.450

23.050 23.050
16.000 16.000

-RAMAL 1-
400 MM DIAMETRO 25.150 25.150

8.000 8.000
16.250 16.250
15.250 15.250

5.350 5.350
6.700 6.700

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
400 MM DIAMETRO 91.450 91.450
COLECTOR DE ARRIBA
400 MM DIAMETRO 11.950 11.950

9.500 9.500
- 0.100 343.150 34.315

377.47
HORM_005 Ml TUB. HGÓN Ø500 C-IV RFZDA

Tubería de hormigón armado para saneamiento de diámetro interior
D=500 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hormi-
gon de limpieza, solera de hormigón HM-20 y arriñonamiento de hormigón
HM-20, relleno de todo - uno  alrededor del tubo, remates,  medios auxilia-
res, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
DIAMETRO 500 14.000 14.000
-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
500 MM DIAMETRO 68.200 68.200

91.600 91.600
COLECTOR DE ARRIBA
500 MM DIAMETRO 7.700 7.700
- 0.100 181.500 18.150

199.65
HORM_006 Ml TUB. HGÓN Ø600 C-IV RFZDA

Tubería de hormigón armado para saneamiento de diámetro interior
D=600 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hormi-
gon de limpieza, solera de hormigón HM-20 y arriñonamiento de hormigón
HM-20, relleno de todo - uno  alrededor del tubo, remates,  medios auxilia-
res, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
600 MM DIAMETRO 64.200 64.200

64.200 64.200
51.850 51.850

COLECTOR DE ARRIBA
600 MM DIAMTRO 18.850 18.850

51.200 51.200
- 0.100 250.300 25.030

275.33
6C4HJCP080 ML TUB. HGÓN. Ø 800 C-IV RFZD

De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo
Forsheda 103 o similar, de 80 cm. de diámetro, Clase IV según Norma
ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno
de arena alrrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación,
maquinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
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COLECTOR DE ARRIBA
800 MM DIAMTRO 75.700 75.700

69.500 69.500
8.100 8.100

-DRENAJE DE PLATAFORMA DERECHA-
800 MM DIAMETRO 19.750 19.750
- 0.100 173.050 17.305

190.36
C4HJCP100 ML TUB. HGÓN Ø1000 C-III RFZD

De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo
Forsheda 103 o similar, de 100 cm. de diámetro, Clase III según norma
ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno
de arena alrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación, ma-
quinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ARRIBA
1000 MM DIAMETRO 86.000 86.000

35.600 35.600
11.470 11.470

- 0.100 133.070 13.307
146.38

POZOS Y PIEZAS PREFABRICADAS04.02
CACOM250 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM

Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta, incluso junta
elástica estanca tipo Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón
HM - 20 en la unión con el pozo de registro de diametro 250 mm.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-RAMAL 1-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

41.00

2817 octubre 2017



MEDICIONES
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

S4PPSD120 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro in-
terior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte
proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indica-
das en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
300 MM DIAMETRO 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000

400 MM DIAMETRO 1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
300 MM DIAMETRO 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
300 MM DIAMETRO 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000

400 MM DIAMETRO 1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-RAMAL 1-
300 MM DIAMETRO 1.000 1.000
400 MM DIAMETRO 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
400 MM DIAMETRO 1.000 1.000
500 MM DIAMETRO 1.000 1.000

1.000 1.000
600 MM DIAMETRO 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000

COLECTOR DE ARRIBA
400 MM DIAMETRO 1.000 1.000

1.000 1.000
31.00

S4PZAD120 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR
Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las di-
mensiones indicadas en los planos.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
300 MM DIAMETRO 2.500 2.500

2.500 2.500
2.500 2.500

400 MM DIAMETRO 2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
300 MM DIAMETRO 2.500 2.500

2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
300 MM DIAMETRO 2.500 2.500

2.500 2.500
2.500 2.500

400 MM DIAMETRO 2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500

-RAMAL 1-
300 MM DIAMETRO 2.500 2.500
400 MM DIAMETRO 2.500 2.500

2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
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82.50
S4PPSD150 UD SOL. Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR.

Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm de diámetro inte-
rior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte pro-
porcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas
en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
-RAMAL 1-
-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
600 MM DIAMETRO 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000

COLECTOR DE ARRIBA
600 MM DIAMTRO 1.000 1.000

1.000 1.000
- 1.000 1.000

6.00
S4PZAD150 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.120 CM.INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las di-
mensiones indicadas en los planos.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
-RAMAL 1-
-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
600 MM DIAMETRO 2.500 2.500

2.500 2.500
2.500 2.500

COLECTOR DE ARRIBA
600 MM DIAMTRO 2.500 2.500

2.500 2.500
- 0.100 12.500 1.250

13.75
5OS4PZS200 UD SOL.Y TAPA  POZO CIRC.150 CM. INTERIOR

Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 150 cm. de diámetro in-
terior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte
proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indica-
das en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
-RAMAL 1-
-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
COLECTOR DE ARRIBA
800 MM DIAMTRO 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000

- 1.000 1.000
4.00

5OS4PZA700 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL 150 CM INTERIOR
Alzado de pozo de saneamiento de 150 cm de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación y relleno,  encofrado y armaduras, rellanos de descanso
cada 3 mts, pates de polipropileno, taladro y juntas en acometidas, etc.
con las dimensiones indicadas en los planos.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
-RAMAL 1-
-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
COLECTOR DE ARRIBA
800 MM DIAMTRO 2.500 2.500
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2.500 2.500
2.500 2.500

- 0.100 7.500 0.750
8.25

ARQESP2000SOLUD SOL. TAPA  POZO CIRC.200 CM.INTERIOR
Solera y tapa de pozo de saneamiento de 200 cm. de diámetro interior y
20 cm. de espesor, incluso excavación y relleno, hormigón HA-30, encofra-
do, armaduras y parte proporcional de juntas de acometida y salida, con
las dimensiones indicadas en los planos.incluido el cerco y tapa de fundi-
ción modelo Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
-RAMAL 1-
-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
COLECTOR DE ARRIBA
1000 MM DIAMETRO 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000

- 1.000 1.000
4.00

ARQESP2000ALZ ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL. 200 CM. INTERIOR
Alzado de pozo de saneamiento de 2000 mm de diámetro interior y 200
mm. de espesor,  incluso excavación y relleno, hormigón HA-30, encofrado
y armaduras, rellanos de descanso cada 3 mts, pates de polipropileno, tala-
dro y juntas en acometidas, etc. con las dimensiones indicadas en los pla-
nos.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
-RAMAL 1-
-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
COLECTOR DE ARRIBA
1000 MM DIAMETRO 2.500 2.500

2.500 2.500
2.500 2.500

- 0.100 7.500 0.750
8.25

CANPREF ML CANAL PREFABRICADO DE HORMIGON
Canal prefabricado de hormigón en forma de U y talón, de 60 cms de an-
cho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I en bajante
escalonada, incluido excavación, presolera con hormigón HM-20, anclaje de
la estructura y cuantas operaciones sean necesarias.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
-RAMAL 1-
-PLATAFOMRA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ABAJO
COLECTOR DE ARRIBA
BAJANTE 1 14.00 14.00
BAJANTE 2 19.28 19.28
BAJANTE 3 11.35 11.35
BAJANTE 4 7.25 7.25
- 0.10 51.89 5.19

57.07
SEP UD SEPARADOR DE SOLIDOS HIDRODINÁMICO

Separador de sólidos hidrodinámico Urgarbi Downstream Defender®
DD3000 o similar con un rendimiento superior al 90 % para caudales anua-
les y 80 % en sólidos, totalmente colocado incluso excavación, cimentación
con solera de hormigón HA-25, armadura, encofrado, relleno unión con co-
lector de entrada y salida, compuerta de aislamiento, baipás, alivio, y cuan-
tas operaciones sean necesarias.

1.00 1.00
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1.00

SUMIDEROS04.03
SSUMBADEN UD SUMIDERO ENCINTADO- REJILLA 30X40 CM ARTICULADA

Sumidero en encintado en cabeza de ramal o intermedio , incluso rejilla ar-
ticulada y marco de fundición, de dimensiones 30x40cm, NORINCO o simi-
lar, pozo de recogida, codo o T de 250 ó 315 mm de diámetro en P.V.C.,
hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos, totalmente ter-
minado.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-RAMAL 1-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000

- 2.000 2.000
21.00

SSUMCANL UD SUMIDERO BADEN- REJILLA 40X40 CM ARTICULADA
Sumidero en badén, en cabeza de ramal o intermedio, incluso rejilla articu-
lada y marco de fundición de  dimensiones 40 x 40 cm.,modelo Forth 75 o
similar, pozo de recogida, codo ó T de 250 ó 315 mm de diámetro en
P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos, total-
mente terminado.

-VIAL PRINCIPAL HACIA ROTONDA-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-VIAL PRINCIPAL HACIA PUENTE 1-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000

-VIAL PRINCIPAL HASTA PUENTE 2-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

-RAMAL 1-
SUMIDEROS 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

- 2.000 2.000
24.00
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CUNTALRE6060 UD SUMIDERO CUNETON TALUD- REJILLA ARTICULADA
Sumidero en encintado en pie de talud, incluso rejilla articulada y marco de
fundición, modelo P-700-LR o similar, pozo de recogida, codo ó T de 250 ó
315 mm de diámetro en P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indica-
das en los planos, totalmente terminado.

-PLATAFORMA IZQUIERDA-
COLECTOR DE ARRIBA 6.00 6.00
- 1.00 1.00

7.00
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05 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
T2Z2D63H4 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de agota-
miento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a verte-
dero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertede-
ro definitivo y eventual canon de vertido.

-PLATAFORMA DERECHA-
22.100 22.100
18.300 18.300
19.700 19.700
70.150 70.150
20.900 20.900

5.950 5.950
6.800 6.800
8.500 8.500

79.100 79.100
21.500 21.500
29.300 29.300

- 0.100 302.300 30.230
332.53

T2S2D6CCA ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería 200<D<600 mm., y profundidad de rasante interior de
tubo 3<H<=4 m., incluído el material, en especial el material granular
ZA-25 y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

-PLATAFORMA DERECHA-
19.700 19.700
70.150 70.150
20.900 20.900

5.950 5.950
6.800 6.800
8.500 8.500

79.100 79.100
- 0.100 211.100 21.110

232.21
TT0005010 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara, de blindaje metálico y arriostramientos
telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa apro-
bación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxilia-
res.

N LONGITUD ALTURA
-PLATAFORMA DERECHA-

22.10 2.50 22.10 2*(B*(D+0.2))
18.30 2.50 18.30 2*(B*(D+0.2))
19.70 2.50 19.70 2*(B*(D+0.2))
70.15 2.50 70.15 2*(B*(D+0.2))
20.90 2.50 20.90 2*(B*(D+0.2))

5.95 2.50 5.95 2*(B*(D+0.2))
6.80 2.50 6.80 2*(B*(D+0.2))
8.50 2.50 8.50 2*(B*(D+0.2))

79.10 2.50 79.10 2*(B*(D+0.2))
21.50 2.50 21.50 2*(B*(D+0.2))
29.30 2.50 29.30 2*(B*(D+0.2))

- 0.10 302.30 30.23
332.53

6D5VTEJ315 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA
De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401
con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recu-
brimiento de arena, juntas, colocación, inspección por T.V. y pruebas.

-PLATAFORMA DERECHA-
22.100 22.100
18.300 18.300
19.700 19.700
70.150 70.150
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20.900 20.900
5.950 5.950
6.800 6.800
8.500 8.500

79.100 79.100
21.500 21.500
29.300 29.300

- 0.100 302.300 30.230
332.53

S4PPSD120 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro in-
terior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte
proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indica-
das en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

-PLATAFORMA DERECHA-
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

- 1.000 1.000
12.00

S4PPSD150 UD SOL. Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR.
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm de diámetro inte-
rior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte pro-
porcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas
en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

-RECRECIDO ARQUETAS PLATAFORMA IZQUIERDA-
ARQUETA 1 1.000 1.000
ARQUETA 2 1.000 1.000
ARQUETA 3 1.000 1.000
ARQUETA 4 1.000 1.000
- 1.000 1.000

5.00
S4PZAD120 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las di-
mensiones indicadas en los planos.

-PLATAFORMA DERECHA-
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500

- 0.100 27.500 2.750
30.25

S4PZAD150 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.120 CM.INTERIOR
Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las di-
mensiones indicadas en los planos.

-RECRECIDO ARQUETAS PLATAFORMA IZQUIERDA-
ARQUETA 1 2.350 2.350
ARQUETA 2 3.690 3.690
ARQUETA 3 3.960 3.960
ARQUETA 4 3.970 3.970
- 0.100 13.970 1.397
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15.37
ACOM_315 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta , incluso junta
elástica estanca tipo Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón
HM - 20 en la unión con el pozo de registro de diametro 315 mm.

1.000 1.000
- 1.000 1.000

2.00
7PACON100AR UD CONEXION CON RED EXISTENTE RESIDUALES

De conexión en arqueta de red existente de residuales , incluyendo piezas
de unión ,taladros,  totalmente terminado y probado.

CONEXION 1 1.00
1.00

POZBOMB UD POZO DE BOMBEO

1.00 1.00
1.00

IMPO ML IMPULSION DE 100 MM
Tubería de impulsión de 100 mm de diámetro en tablero del puente en ace-
ro inoxidable 316-L de 4 mm de espesor incluso empalme con la estación
de bombeo, colocación, anclaje, y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecución.

IMPULSION 44.50 44.50
- 0.10 44.50 4.45

48.95
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06 DISTRIBUCION DE AGUA
02ZD20H2 ML EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante
interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte proporcional de desbroce,
tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  so-
brantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.

-RED DE AGUA-
CONEXIÓN VIAL 1 367.800 367.800
CONEXIÓN VIAL 2 10.300 10.300
CONEXIÓN VIAL 3 112.350 112.350
CONEXIÓN CAMINO CASERIO 374.420 374.420
-ACOMETIDAS A LOS EDIFICIOS-
ACOMETIDAS PLATAFORMA IZQUIERDA 32.300 32.300
ACOMETIDAS PLATAFORMA DERECHA 1.850 4.000 7.400
- 0.100 904.570 90.457

995.03
SUPLEM_014 ML S.C.AFIR D<=200 0<H<=2 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería de D<=200 mm., y profundidad de rasante interior de
tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en especial el material granular ZA-25
y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

-RED DE AGUA-
CONEXIÓN VIAL 1 367.80 367.80
CONEXIÓN VIAL 2 10.30 10.30
CONEXIÓN VIAL 3 112.35 112.35
CONEXIÓN CAMINO CASERIO 374.42 374.42
-ACOMETIDAS A LOS EDIFICIOS-
ACOMETIDAS PLATAFORMA IZQUIERDA 32.30 32.30
ACOMETIDAS PLATAFORMA DERECHA 1.85 4.00 7.40
- 0.10 904.57 90.46

995.03
MCIM6001 ML TUBERIA FUND. D=200 MM

Tubería de fundición  dúctil de 200 mm. de diámetro interior, con junta au-
tomática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior
de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que incluye suministro, asien-
to y recubrimiento de arena, según sección tipo de planos, montaje y parte
proporcional de junta y pruebas.

-RED DE AGUA-
CONEXIÓN VIAL 1 367.800 367.800
CONEXIÓN VIAL 2 10.300 10.300
CONEXIÓN VIAL 3 112.350 112.350
CONEXIÓN CAMINO CASERIO 135.100 135.100
- 0.100 625.550 62.555

688.11
05UJAF150 Ml. TUBERÍA FUND. D=150.MM

Tubería de fundición  dúctil de 150 mm. de diámetro interior, con junta au-
tomática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior
de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que incluye suministro, asien-
to y recubrimiento de arena, según sección tipo de planos, montaje y parte
proporcional de junta y pruebas.

RED INTERNA 164.600 164.600
- 0.100 164.000 16.400

181.00
05UJAF100 Ml. TUBERÍA FUND .D=100.MM

Tubería de fundición  dúctil de 100 mm. de diámetro interior, con junta au-
tomática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior
de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que incluye suministro, asien-
to y recubrimiento de arena, según sección tipo de planos, montaje y parte
proporcional de junta y pruebas.

-CONEXIÓN CON EL CASERÍO- 74.800 74.800
-ACOMETIDAS-
PLATAFORMA IZQUIERDA 32.270 32.270
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PLATAFORMA DERECHA 1.850 4.000 7.400
- 0.100 39.670 3.967

118.44
05UV16060 UD VÁLVULA EURO-20 60/16.

Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=60
mm., PN=16 atm. , con bridas, incluyendo materiales,  transporte, monta-
je,juntas y pruebas en taller y en obra.

PUNTO ALTO 3.00 3.00
PUNTO BAJO 3.00 3.00
- 1.00 1.00

7.00
05UV16100 UD VÁLVULA EURO-20 100/16.

Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=100
mm., PN=16 atm. del tipo husillo interior  no ascendente, con bridas, inclu-
yendo materiales, transporte, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.

NUDO 1 1.00 1.00
NUDO 3 2.00 2.00
NUDO 4 3.00 3.00
HIDRANTES 3.00 3.00
- 1.00 1.00

10.00
W16200 UD VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=200 MM. PN=16 ATM

Válvula mariposa tipo EUROSTOP o similar de D=200 mm. y PN=16 atm.
con cuerpo de una sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultipli-
cador manual, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas y prue-
bas en taller y en obra.

6.000 6.000
- 1.000 1.000

7.00
TEEB20060 UD TE ENCH-ENCH-BRD 200 DER 60

Te  enchufe-enchufe con derivación brida, de fundición dúctil de 200 mm.
de diámetro interior principal con derivación de 60 mm., que incluye protec-
ción  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

PUNTO ALTO 3.00 3.00
PUNTO BAJO 3.00 3.00
- 1.00 1.00

7.00
TBB200200 UD T BRD-BRD-BRD 200 DER 200

T brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diá-
metro interior principal con derivación de 200 mm., que incluye protección
interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

2.00 2.00
- 1.00 1.00

3.00
CBBB200100 UD CRUZ BRD-BRD-BRD 200 DER 100

Cruz brida-brida-brida-brida, de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro in-
terior principal, que incluye protección interior y exterior, montaje, juntas
expres, tornillería y pruebas.

1.00 1.00
- 1.00 1.00

2.00
7UEBE250 UD EMPAL. BRIDA-ENCHUFE D=200

Empalme brida-enchufe de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro inte-
rior que incluye protección interior y exterior, montaje, junta exprés, torni-
llería y pruebas.

10.000 10.000
- 1.000 1.000

11.00
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CAUDALI UD CAUDALIMETRO MAGNETICO
Caudalímetro mágnetico de la casa "Siemens" o similar, modelo MAG 8800
TOTALMENTE COLOCADO.

1.00 1.00
1.00

CODO_FD_15090 UD CODO ENCHUF.D=150 90º
Codo  enchufe-enchufe  de  fundición  dúctil de D=150 mm. de diámetro in-
terior y de 90 grados de giro, que incluye protección interior y exterior,
montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

4.00 4.00
- 1.00 1.00

5.00
CODO_FD_20045 UD CODO ENCHUF.D=150 45º

Codo  enchufe-enchufe  de  fundición  dúctil de D=150 mm. de diámetro in-
terior y de 45 grados de giro, que incluye protección interior y exterior,
montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

1.00 1.00
- 1.00 1.00

2.00
CODO_FD_22200 UD CODO ENCHUF.D=150 22,5º

Codo  enchufe-enchufe  de  fundición  dúctil de D=150 mm. de diámetro in-
terior y de 22,5 grados de giro, que incluye protección interior y exterior,
montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

2.00 2.00
1.00 1.00

3.00
MAN20090 UD MACIZO ANCLAJE 150-90º/1.45*1.45*0.95

Macizo de anclaje para codo de 90º y tubería de 150 mm. de diámetro de
1,45X1,45X0,95 m de hormigón HM-20 incluso excavación, encofrado,  ar-
maduras y relleno posterior de la zanja.

4.00 4.00
- 1.00 1.00

5.00
MAN20045 UD MACIZO ANCLAJE 150-45º/1.35*1.35*0.90

Macizo de anclaje para codo de 45º y tubería de 150 mm. de diámetro de
1,35X1,35X0,90 m de hormigón HM-20 incluso excavación, encofrado,  ar-
maduras y relleno posterior de la zanja.

1.00 1.00
- 1.00 1.00

2.00
MAN20022.5-2 UD MACIZO ANCLAJE 150-22.50º/1.25*1.25*0.85

Macizo de anclaje para codo de 22.45º y tubería de 15
0 mm. de diámetro de 1,25X1,25X0,85 m de hormigón HM-20 incluso exca-
vación, encofrado,  armaduras y relleno posterior de la zanja.

2.00 2.00
1.00 1.00

3.00
ARQNUDO UD ARQUETA DE NUDO.

Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las di-
mensiones indicadas en los planos. Incluso excavación, encofrado, armadu-
ras, hormigón HA-25  y pates de polipropileno y tapa de registro de D=60
cm, así como tapas de accionamiento de D=20 cm.

3.000 3.000
1.000 1.000

- 1.000 1.000
5.00
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PBAJO100200 UD PUNTO BAJO 60 MM
De punto bajo de desagüe D=60 mm., formado por llave de paso de com-
puerta D=60mm., T de fundición ductil X-X-60, enchufe-brida,  empalmes,
incluso tornillería, registro de fundición con tapa, p/p de zanja, suplemento
y  tubería de fundición D=60mm hasta pozo de pluviales. Totalmente insta-
lado y probado.

3.00 3.00
- 1.00 1.00

4.00
8VEND60 UD VENTOSA IRUA DN=60 PN=16

Ventosa automática trifuncional marca IRUA o similar, DN=60 mm., PN=16
atm., con cuerpo de hierro fundido dúctil y partes internas de acero inoxi-
dable, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas, pequeño mate-
rial y pruebas en taller y en obra.

REPOSICIÓN RED EXISTENTE 1.00 1.00
2.00 2.00

- 1.00 1.00
4.00

PTLALTOSOL UD SOLERA Y TAPA ARQUETA PTO. BAJO - PTO.ALTO
Solera y tapa de arqueta de distribución para emplazamiento de ventosa o
punto bajo , con las dimensiones indicadas en los planos. Incluso excava-
ción, encofrado, armaduras y pates de polipropileno y tapa de registro de
D=60 cm, totalmnte terminada.

8.00 8.00
8.00

PTO.ALTALZ ML ALZADO DE ARQUETA PTO.BAJO-PTO.ALTO
Alzado de arqueta para emplazamiento de punto alto o punto bajo, incluso
excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las dimen-
siones indicadas en los planos.

8.00 1.50 12.00
12.00

D9990045 UD HIDRANTE
De hidrante enterrado en acera, con dos bocas de 70mm. y boca de vacia-
do, incluso válvula compuerta de 100 mm. de diámetro tipo EURO 20 y su
arqueta,  accesorios  de unión  a la red, anclajes, totalmente instalado y
probado en taller y obra.

PLATAFORMA DERECHA 3.000 3.000
- 1.000 1.000

4.00
05AC0100200 UD ACOMETIDA 100 MM.

De acometida de 100 mm., formada por llave de paso de compuerta
d=100 mm., T de fundición ductil de derivación X-X-100,brida enchufe, tra-
mo de tubería de d=100mm, uniones brida-enchufe, incluso tornnilleria, to-
talmente instalada y probada.

PLATAFORMA IZQUIERDA 2.00 2.00
PLATAFORMA DERECHA 4.00 4.00
- 1.00 1.00

7.00
7ARQACOM UD ARQUETA DE ACOMETIDA.

De arqueta  registro para alojamiento de piezas especiales, de acometida,
de hormigón HA-25 con las dimensiones y detalles indicados en los planos,
incluso encofrado, armaduras, tapa y marco de fundición nodular D-400, to-
talmente terminada.

-RED DE AGUA-
PLATAFORMA IZQUIERDA 2.000 2.000
PLATAFORMA DERECHA 4.000 4.000
- 1.000 1.000

7.00
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CON200 UD CONEXION CON RED EXISTENTE D=200
De conexión con red existente de D=250mm , en tubería de fundición, in-
cluyendo piezas de unión , totalmente terminado y probado.

-RED DE AGUA-
CONEXIÓN VIAL 1 1.00 1.00
CONEXIÓN VIAL 2 1.00 1.00
CONEXIÓN VIAL 3 1.00 1.00
CONEXIÓN CAMINO CASERIO 1.00 1.00

4.00
CRUCPUE PA CRUCE PUENTE RÍO ESTANDA

Cruce del río Estanda por el tablero del puente incluso cambio a tubería de
polietileno DN 250-SDR11 PE100, bridas de unión y carretes antivibratorios
en arqueta a colocar en cada estribo.

1.00
CRUCCAR PA CRUCE CARRETERA GI-2632

Cruce de la carretera GI-2632, incluso tubería auxiliar de 300 mm de diá-
metro hormigonada, señalización, desvíos y cuantas condiciones imponga
la Diputación Foral.

1.00
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07 ENERGIA ELECTRICA
EXZA8MVI ML EXC.ZANJA  HASTA 8 CONDUCTOS

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a má-
quina para canalización hasta 8 conductos y profundidad de rasante segun
planos, que incluye parte proporcional de entibación normal, agotamiento,
relleno con material de cantera, cinta señalizadora, carga y transporte de 
sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.

-ALTA TENSIÓN-
CT - ARQUETA 1 25.850 25.850
ARQUETA 1 - ARQUETA 2 51.250 51.250
ARQUETA 2 - ARQUETA 3 51.400 51.400
ARQUETA 3 - ARQUETA 4 25.150 25.150
ARQUETA 4 - ARQUETA 5 35.900 35.900
ARQUETA 5 - ARQUETA 6 55.450 55.450
ARQUETA 6 - ARQUETA 7 62.100 62.100
ARQUETA 7 - ARQUETA 8 84.400 84.400
ARQUETA 8 - ARQUETA 9 18.800 18.800
ARQUETA 9 - ARQUETA 10 22.350 22.350
ARQUETA 10 - ARQUETA 11 36.500 36.500
ARQUETA 11 - ARQUETA 12 61.700 61.700
ARQUETA 13 - ARQUETA 14 31.550 31.550
ARQUETA 14 - ARQUETA 15 19.550 19.550
CONEXIÓN 31.400 31.400
-BAJA TENSIÓN-
CT-ARQUETA 1 63.100 63.100
ARQUETA 1 - ARQUETA 2 11.350 11.350
ARQUETA 2- ARQUETA 3 39.400 39.400
ARQUETA 3 -ARQUETA 4 35.600 35.600
ARQUETA 4- TORRE 27.900 27.900
ARQUETA 2-ARQUETA 5 6.950 6.950
ARQUETA 5- TORRE 3.250 3.250
CONEXIÓN AÉREA 2 28.950 28.950
CONEXIÓN AÉREA 2 42.800 42.800
ACOMETIDAS 7.850 4.000 31.400
- 0.100 904.050 90.405

994.46
EECAN160 Ml CANALIZACIÓN TPC 160 MM.

De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de
polietileno de alta densidad TPC serie N, de 160 mm. de diámetro, incluso
colocación, parte proporcional de separadores, hormigón HM-20 de refuer-
zo según planos y alambre guía de 3 mm.

CT-ARQUETA 1 63.100 8.000 504.800
ARQUETA 1 - ARQUETA 2 11.350 8.000 90.800
ARQUETA 2- ARQUETA 3 39.400 6.000 236.400
ARQUETA 3 -ARQUETA 4 35.600 4.000 142.400
ARQUETA 4- TORRE 27.900 2.000 55.800
ARQUETA 2-ARQUETA 5 6.950 2.000 13.900
ARQUETA 5- TORRE 3.250 2.000 6.500
CONEXIÓN AÉREA 1 28.950 2.000 57.900
CONEXIÓN AÉREA 2 42.800 2.000 85.600
ACOMETIDAS 7.850 4.000 31.400
- 0.100 1,225.500 122.550

1,348.05
EECAN200 Ml CANALIZACIÓN TPC 200 MM.

De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de
polietileno de alta densidad TPC serie N, de 200 mm. de diámetro, incluso
colocación, parte proporcional de separadores, asiento y recubrimiento de
arena, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.

CT - ARQUETA 1 25.85 3.00 77.55
ARQUETA 1 - ARQUETA 2 51.25 3.00 153.75
ARQUETA 2 - ARQUETA 3 51.40 3.00 154.20
ARQUETA 3 - ARQUETA 4 25.15 3.00 75.45
ARQUETA 4 - ARQUETA 5 35.90 3.00 107.70
ARQUETA 5 - ARQUETA 6 55.45 3.00 166.35
ARQUETA 6 - ARQUETA 7 62.10 3.00 186.30
ARQUETA 7 - ARQUETA 8 84.40 3.00 253.20
ARQUETA 8 - ARQUETA 9 18.80 3.00 56.40
ARQUETA 9 - ARQUETA 10 22.35 3.00 67.05
ARQUETA 10 - ARQUETA 11 36.50 3.00 109.50
ARQUETA 11 - ARQUETA 12 61.70 3.00 185.10
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PASO PUENTE 17.25 3.00 51.75
ARQUETA 13 - ARQUETA 14 31.55 3.00 94.65
ARQUETA 14 - ARQUETA 15 19.55 3.00 58.65
CONEXIÓN 31.40 3.00 94.20
- 0.10 1,891.80 189.18

2,080.98
CUATRUTUBO ML CANALIZACION CUATRITUBO 4X40 MM PE CON REFUERZO DE HM-20

De canalización con cuatritubo de polietileno 4x40 mm, incluso base y recu-
brimiento de arena, refuerzo de HM-20, colocación de banda señalizadora
de servicio, según planos y cable guía.

CT - ARQUETA 1 25.85 3.00 77.55
ARQUETA 1 - ARQUETA 2 51.25 3.00 153.75
ARQUETA 2 - ARQUETA 3 51.40 3.00 154.20
ARQUETA 3 - ARQUETA 4 25.15 3.00 75.45
ARQUETA 4 - ARQUETA 5 35.90 3.00 107.70
ARQUETA 5 - ARQUETA 6 55.45 3.00 166.35
ARQUETA 6 - ARQUETA 7 62.10 3.00 186.30
ARQUETA 7 - ARQUETA 8 84.40 3.00 253.20
ARQUETA 8 - ARQUETA 9 18.80 3.00 56.40
ARQUETA 9 - ARQUETA 10 22.35 3.00 67.05
ARQUETA 10 - ARQUETA 11 36.50 3.00 109.50
ARQUETA 11 - ARQUETA 12 61.70 3.00 185.10
PASO PUENTE 17.25 3.00 51.75
ARQUETA 13 - ARQUETA 14 31.55 3.00 94.65
ARQUETA 14 - ARQUETA 15 19.55 3.00 58.65
CONEXIÓN 31.40 3.00 94.20
- 0.10 1,891.80 189.18

2,080.98
E0000100 UD ARQUETA T/P PREF.100X100X170CM. (H.MAX)

De arqueta registro para energía eléctrica, prefabricada según homologa-
ción de Iberdrola, de dimensiones 1,00 x 1,00  de medidas interiores y altu-
ra máxima 1,70  m., incluso marco y tapa de fundición dúctil de 60  cm. de
paso útil, totalmente terminada.

ARQUETAS BT 6.000 6.000
- 1.000 1.000

7.00
ARQINSIB UD ARQUETA IN SITU 120X120X170CM (H.MAX)

De arqueta registro para energía eléctrica, en hormigón in situ según homo-
logación de Iberdrola, de 1,2x1,2 m de medidas interiores  y altura máxima
1,70 m, incluso marco y tapa de fundición dúctil de 60  cm. de paso útil, to-
talmente terminada.

ARQUETAS AT 16.00 16.00
- 1.00 1.00

17.00
9ARQTRANS UD ARQUETA TRASFORMADOR.300X150X150 CM

De arqueta adosada al centro de transformación de hormigón HA-25, de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50 m., dimensiones interiores, según detalle en pla-
nos, incluso excavación, relleno, encofrado, armaduras, pates, marco y ta-
pa de fundición dúctil, totalmente terminada.

CT 1.000 1.000
1.00

IBERD_001 UD CASETA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PFU-205
Caseta prefabricada para centro de transformación doble, de 30 KV, tipo
PFU-205 Ormazabal (6,08X 2,38 M) o similar, homologada por Iberdrola, in-
cluso excavación, base de apoyo, puestas a tierra, totalmente instalada.

1.000 1.000
1.00

POST UD POSTE ELECTRICO
Poste eléctrico de hormigón según normativa de Iberdrola para desvío de lí-
neas existentes incluso cimentación, y conexiones.

2.00 2.00
1.00 1.00
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3.00
CRUCESTR UD CRUCE ESTRUCTURA

Partida alzada para el cruce de canalización eléctrica con cualquier tipo de
estructura. Incluye todo tipo de excavaciones o rellenos, incluso desvíos
provisionales que deberían realizarse para el correcto paso de la canaliza-
ción.
PUENTE 1 1.00

1.00
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08 ALUMBRADO PUBLICO
TPC_003 ML CANALIZACIÓN BAJO ACERA 1 TUBO 110 mm

Canalización bajo acera, zonas ajardinadas o similares con tubo tipo corru-
gado-liso de doble pared de polietileno de alta densidad TPC serie N de
110 mm. de diámetro  interior  a 0,40 m. de profundidad desde la genera-
triz superior del tubo, incluso excavación y relleno de zanja, asiento y cu-
bierta de arena de 0,10 m. de espesor, reposición de pavimento, sirga de
acero para guia de cables, cinta de PVC indicadora de suministro de ener-
gía, incluso suministro y colocación de material, refuerzo de hormigón y
medios auxiliares. Completamente terminado.

-VIAL DE CONEXIÓN- 18.950 18.950
29.700 29.700

-RAMAL 1- 6.550 6.550
2.400 2.400

15.350 15.350
2.400 2.400
1.800 1.800
6.600 6.600

32.150 32.150
- 0.100 115.900 11.590

127.49
TPC_007 ML CANALIZACIÓN PARA 2-4 TUBERÍAS TPC 110 mm

Canalización bajo calzada o acera  (ver  detalle  de zanja) para 2-4 tuberías
tipo corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta densidad TPC serie
N de 110 mm. de diámetro, a 0,80 m. desde la generatriz superior del tu-
bo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indicadora de sumi-
nistro de energía, incluso excavación y relleno de zanja, p/p de refuerzo de
hormigón, suministro y colocación de material, p.p. de accesorios y medios
auxiliares. Completamente terminado.

-VIAL DE ACCESO- 271.85 271.85
30.15 30.15
17.30 17.30
12.95 12.95
15.90 15.90

4.70 4.70
42.60 42.60

4.95 4.95
11.95 11.95
15.00 15.00

CONEXIÓN CUADRO DE ALUMBRADO-CT 2.75 2.75
- 0.10 430.10 43.01

473.11
ARQ_60 UD ARQUETA DE  REGISTRO 0,6X0,6.M

Arqueta de  registro de 0,60 x 0,60 x 1 m. , con marco y tapa de fundición,
paredes de polipropileno reforzado con HM-20, drenaje libre con grava in-
cluso excavación, construcción completa, reposición de pavimento, trans-
porte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios y medios auxiliares.
Completamente terminada.

-VIAL DE ACCESO- 18.00 18.00
4.00 4.00

-RAMAL 1- 5.00 5.00
4.00 4.00

- 3.00 3.00
34.00

BASE_002 UD BASE DE HORMIGÓN 1 X 1 X 1,20
Base de cimentación para columna de 10 a 12 m. de 1x 1 x 1,20 m.en hor-
migón HA-25 incluso excavación codos de entrada y salida, encofrado, per-
nos de anclaje de 0,6 m y 24 mm., desencofrado, reposición y transporte
de sobrantes a vertedero, completamente terminado.

-VIAL DE ACCESO- 18.000 18.000
-RAMAL 1- 5.000 5.000
- 2.000 2.000

25.00
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PTOLUZ 80LEDS UD PTO LUZ ARCO BC5 R3 10M/LEDWAY  ROAD 80 LEDS
Punto de luz decorativo formado por: 
Luminaria hermética LEDWAY ROAD 80 LEDS MT MOUNTING V IMO, grado
de hermeticidad IP66, con cuerpo de aluminio extrusionado, 80 leds con
sistema NanoOptic, con opción de múltiples niveles de regulación de flujo y
equipo integrado, de RuudLED.
Columna troncoconica ARCO BC5 R3 de 10 metros de altura,fabricada en
un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas,
con manguito de 60mmxx200mm y 5 grados de inclinación para fijación de
luminaria de Simon Lighting.
Incluso cables de alimentación a lámpara de 3x2.5 mm2, cajas de protec-
ción tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles (6A), conexiones de alimenta-
ción y tierra, completamente instalado y medios auxiliares incluidos.

-VIAL DE ACCESO- 18.00 18.00
-RAMAL 1- 5.00 5.00
- 2.00 2.00

25.00
CAB46 ML CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x6 MM2

41.63ctor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de sec-
ción, en canalización subterránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y ma-
no de obra, suministro y montaje, completamente instalado y comprobado

-VIAL DE CONEXIÓN- 18.95 18.95
29.70 29.70

-RAMAL 1- 6.55 6.55
2.40 2.40

15.35 15.35
2.40 2.40
1.80 1.80
6.60 6.60

32.15 32.15
-VIAL DE ACCESO- 271.85 271.85

30.15 30.15
17.30 17.30
12.95 12.95
15.90 15.90

4.70 4.70
42.60 42.60

4.95 4.95
11.95 11.95
15.00 15.00

CONEXIÓN CUADRO DE ALUMBRADO-CT 2.75 2.75
546.00 0.10 54.60

- 0.10 600.70 60.07
660.67

ALUM_009 ML CABLE DE COBRE AISLADO PARA TIERRA DE 1*25MM2
Cable de cobre aislado, de 25 mm2 de sección, con aislamiento de PVC en
instalación subterránea, incluso material accesorio y mano de obra

-VIAL DE CONEXIÓN- 18.95 18.95
29.70 29.70

-RAMAL 1- 6.55 6.55
2.40 2.40

15.35 15.35
2.40 2.40
1.80 1.80
6.60 6.60

32.15 32.15
-VIAL DE ACCESO- 271.85 271.85

30.15 30.15
17.30 17.30
12.95 12.95
15.90 15.90

4.70 4.70
42.60 42.60

4.95 4.95
11.95 11.95
15.00 15.00

CONEXIÓN CUADRO DE ALUMBRADO-CT 2.75 2.75
546.00 0.10 54.60

- 0.10 600.70 60.07
660.67
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ALUM_017 UD PICA ACERO-COBRE, 2 M. Y CABLE AISLADO TIERRA 1*16 MM
Pica de acero-cobre de puesta a tierra, de 2 m. de longitud y 18,3 mm. de
diámetro para columna de alumbrado, incluso grapas, soldadura alumino-
térmica, material accesorio inoxidable, cable VV 0,6/1kv 1x16 mm2 y mano
de obra.

-VIAL DE ACCESO- 8.00 8.00
-RAMAL 1- 4.00 4.00
- 1.00 1.00

13.00
CUADMAN UD CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO

Centro de Mando para Alumbrado, modelo "1F" de SCORPIO, de 2 Puertas
Montado en armario de acero inoxidable de 1200x1300x350mm. en chapa
de 2 mm de espesor y calidad AISI 304L, IP55-IK10,con 2 puertas indepen-
dientes para albergar:
- Equipo de Medida de la Cía Eléctrica Iberdrola
- Módulo "SV" con función de encendidos y apagados astronómicos.Progra-
mación de los parámetros del regulador de flujo, lectura demedidas eléctri-
cas, indicación del estado del regulador. Teclado y"display" propios.
- Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 6 salidas protegidas
con diferenciales reenganchables, automáticos de corte omnipolar y ele-
mentos según esquema eléctrico.
Incluso material accesorio y mano de obra.Totalmente probado y montado.

1.00 1.00
1.00

ALUM_024 UD LEGALIZACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
De legalización de la instalación de alumbrado público, incluyendo redac-
ción de la documentación necesaria ante Industria, obtención de licencias y
boletín de enganche y toda clase de documentos necesarios para la contra-
tación de la acometida eléctrica a los cuadros de maniobra.

1.00 1.00
1.00

ACOMELEC UD ACOMETIDA EN B.T. A CUADROS
Acometida en Baja Tensión desde Centro de Transformación hasta Cuadro
de Alumbrado, incluyendo cableado, conexionado, caja de corte, en instala-
ción completa.

1.00 1.00
1.00
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09 TELECOMINICACIONES
EXZA246MVI ML EXC.ZANJA 2- 6 CONDUCTOS

Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a má-
quina para canalización de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante se-
gun planos, que incluye parte proporcional de, entibación normal, agota-
miento, relleno, cinta señalizadora, carga y transporte de  sobrantes  a  lu-
gar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.

-TELEFONICA-
CONEXIÓN DESDE LA CARRETERA 131.450 131.450

35.500 35.500
91.950 91.950
13.450 13.450
60.400 60.400
11.600 11.600
27.800 27.800
37.000 37.000
35.710 35.710
33.500 33.500

8.400 8.400
41.800 41.800
20.800 20.800
19.050 19.050

5.800 5.800
CONEXIÓN CON RED EXISTENTE CASERIO 24.500 24.500
- 0.100 598.710 59.871

658.58
EECAN110PVC ML CANALIZACIÓN PVC 110 MM.

De canalización con conducto de tubería de PVC de 110 mm. de diámetro,
incluso colocación, banda señalizadora, parte proporcional de separadores,
hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.

-EUSKALTEL-
CONEXIÓN DESDE LA CARRETERA 2 131.45 262.90

2 35.50 71.00
2 91.95 183.90
2 13.45 26.90
2 60.40 120.80
2 11.60 23.20
2 27.80 55.60
2 37.00 74.00
2 35.71 71.42
2 33.50 67.00
2 8.40 16.80
2 41.80 83.60
2 20.80 41.60
2 19.05 38.10
2 5.80 11.60

CONEXIÓN CON RED EXISTENTE CASERIO 2 24.50 49.00
- 0.10 1,197.42 119.74

1,317.16
EECAN11MCI1 ML CANALIZACIÓN TPC. 125 MM.

De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de
polietileno de alta densidad TPC de 125 mm. de diámetro , incluso coloca-
ción, banda señalizadora, parte proporcional de separadores, hormigón
HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.

-TELEFONICA-
CONEXIÓN DESDE LA CARRETERA 2 131.450 262.900

2 35.500 71.000
2 91.950 183.900
2 13.450 26.900
2 60.400 120.800
2 11.600 23.200
2 27.800 55.600
2 37.000 74.000
2 35.710 71.420
2 33.500 67.000
2 8.400 16.800
2 41.800 83.600
2 20.800 41.600
2 19.050 38.100
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2 5.800 11.600
CONEXIÓN CON RED EXISTENTE CASERIO 2 24.500 49.000
- 0.100 1,197.420 119.742

1,317.16
TF105001HMCI UD ARQUETA TIPO HF

De arqueta tipo HF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y coloca-
ción, marco y tapa de fundición, in situ o prefabricada, según normas de
homologación de la compañía suministradora, totalmente terminada.

-TELEFONICA-
CONEXIÓN DESDE LA CARRETERA 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

CONEXIÓN CON RED EXISTENTE CASERIO 1.000 1.000
-EUSKALTEL-
CONEXIÓN DESDE LA CARRETERA 1.000 1.000

1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000

CONEXIÓN CON RED EXISTENTE CASERIO 1.000 1.000
- 3.000 3.000

35.00
CONEX_RED TEL UD CONEXION RED EXISTENTE

De conexión a arqueta existente, incluso rotura y reposición de los elemen-
tos necesarios, totalmente terminada.

-TELEFONICA-
CONEXIÓN DESDE LA CARRETERA 1.00 1.00
CONEXIÓN CON RED EXISTENTE CASERIO 1.00 1.00
-EUSKALTEL- 1.00 1.00

3.00
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10 GAS
02ZD20H2 ML EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante
interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte proporcional de desbroce,
tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  so-
brantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.

-RED GENERAL 110 MM-
CONEXIÓN PLATAFORMA IZQUIERDA 1- CONEXIÓN 2 451.360 451.360
CONEXIÓN RED-RED INTERNA 97.650 97.650
RED INTERNA 122.500 122.500

10.650 10.650
33.700 33.700
36.750 36.750

5.350 5.350
-ACOMETIDAS 63 MM-
RED INTERNA 3.900 3.900

3.900 3.900
3.900 3.900

- 0.100 769.660 76.966
846.63

SUPLEM_014 ML S.C.AFIR D<=200 0<H<=2 M
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería de D<=200 mm., y profundidad de rasante interior de
tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en especial el material granular ZA-25
y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

-RED GENERAL 110 MM-
CONEXIÓN PLATAFORMA IZQUIERDA 1- CONEXIÓN 2 431.36 431.36

-238.70 -238.70
CONEXIÓN RED-RED INTERNA 97.65 97.65
RED INTERNA 122.50 122.50

10.65 10.65
33.70 33.70
36.75 36.75

5.35 5.35
-ACOMETIDAS 63 MM-
RED INTERNA 3.90 3.90

3.90 3.90
3.90 3.90

- 0.10 511.06 51.11
562.07

GAS110MCI01 ML TUBERÍA GAS Ø 110 MM.
Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 110 mm. en
zanja abierta según planos, incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y re-
fuerzo con arena de ría, losa de protección de hormigón HM-20, segun posi-
ción y espesor definido en planos, relleno de zanja de material granular de
cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para
el correcto acabado de la unidad.

-RED GENERAL 110 MM-
CONEXIÓN PLATAFORMA IZQUIERDA 1- CONEXIÓN 2 451.360 451.360
CONEXIÓN RED-RED INTERNA 97.650 97.650
RED INTERNA 122.500 122.500

10.650 10.650
33.700 33.700
36.750 36.750

5.350 5.350
- 0.100 757.960 75.796

833.76
GAS110 ML TUBERÍA GAS Ø 63 MM.

Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 63 mm. en
zanja abierta según planos, incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y re-
fuerzo con arena de ría, losa de protección de hormigón HM-20, segun posi-
ción y espesor definido en planos, relleno de zanja de material granular de
cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para
el correcto acabado de la unidad.

-ACOMETIDAS 63 MM-
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RED INTERNA 3.900 3.900
3.900 3.900
3.900 3.900

- 0.100 11.700 1.170
12.87

VGAS110 UD VÁLVULA DE Ø 110 GAS.
Suministro e instalación de válvula de corte electrosoldable de polietileno
para gas ø 110mm., incluso pruebas y todas aquellas operaciones necesa-
rias para la correcta terminación de la unidad.

CONEXIÓN RED ACTUAL-CONEXIÓN RED INTERNA 1.000 1.000
1.00

ARQGAS UD ARQUETA VÁLVULAS GAS.
Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las dimensio-
nes indicadas en los planos, incluso tapa de registro de ø 80 cm..

CONEXIÓN PLATAFORMA IZQUIERDA 1 1.000 1.000
CONEXIÓN PLATAFORMA IZQUIERDA2 1.000 1.000
CONEXIÓN RED-RED INTERNA 1.000 1.000
RED INTERNA 5.000 5.000
- 1.000 1.000

9.00
CAT110 UD CAP ELECTROSOLDABLE Ø110 MM. GAS.

Suministro e instalación de cap electrosoldable de polietileno para gas ø
110mm., incluso  pruebas  y todas aquellas operaciones necesarias para la
correcta terminación de la unidad.

FINAL DE LA RED 1 1.000
1.00

GAS_007 UD TE 110-110-110 GAS.
Suministro e instalación de T electrosoldable de polietileno para gas ø
110mm. y salida ø110 mm., incluso  pruebas  y todas aquellas operaciones
necesarias para la correcta terminación de la unidad.

CONEXIÓN RED- RED INTERNA 1.000 1.000
1.00

CONGAS UD CONEXION RED EXISTENTE
De conexión a arqueta existente de gas, incluso rotura y reposición de los
elementos necesarios, totalmente terminada.

CONEXIÓN PLATAFORMA IZQUIERDA 2.00 2.00
2.00
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11 SEÑALIZACION VIARIA
15B000260 UD SEÑAL REFLEXIVA Y POSTE ALUMINIO  60CM

De señal circular de diámetro 60 cm., octogonal de 60 cm., cuadrangular
de 60 cm. o triangular de 70 cm. reflexiva, en aluminio anodizado, de ca-
jón cerrado de 35 mm de perfil y dos chapas rotuladas a una cara, acaba-
do reflectante, según modelos homologados por los servicios municipales,
incluso pie derecho de aluminio anodizado estriado y lacado de poste hasta
la señal, collares de  aluminio, Base de cimentación para poste de
0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 incluso excavación  encofrado , de-
sencofrado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero, completa-
mente terminado. y colocación según plano de detalle.

12.00
MOVURB PA MOBILIARIO URBANO

Moviliario urbano a colocar según las indicaciones de la dirección de obra.

1.00
15b000261 ML SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Señalización horizontal en viario según lo indicado por la dirección de obra.

VIAL DE ACCESO 524.58 2.00 1,049.16
RAMAL 1 135.00 2.00 270.00

26.20 2.00 52.40
CAMINO DEL CASERIO 60.00 2.00 120.00
- 0.10 1,491.51 149.15

1,640.71
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12 RESTAURACION AMBIENTAL

RESTAURACIÓN12.01
RE0201001 M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL ACOPIADA EN OBRA SOBRE SUPE

Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación. consiste en
la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada en
la propia obra.

ZONAS VERDES 1,200.00 0.30 360.00
-VIAL DE ACCESO-
DESMONTE 1 333.50 0.30 100.05
DESMONTE 2 22.00 0.30 6.60
DESMONTE 3 39.63 0.30 11.89
DESMONTE 4 470.45 0.30 141.14
DESMONTE 5 83.20 0.30 24.96
-PLATAFORMA IZQUIERDA-
DESMONTE 1 3,230.70 0.30 969.21

428.10 0.30 128.43
-CAMINO CASERIO-
DESMONTE 1 99.35 0.30 29.81
- 0.10 1,772.09 177.21

1,949.30
RE0301001 M2 HIDROSIEMBRA DE HERBÁCEAS H1

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior. Incluye
suministro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido húmico, abo-
no y agua, así como la mano de obra y maquinaria precisas y la resiembra
de superficies falladas.

-PLATAFORMA DERECHA-
TERRAPLEN 1 319.10 319.10
TERRAPLEN 2 212.15 212.15
-PLATAFORMA IZQUIERDA-
TERRAPLEN 1 417.15 417.15
TERRAPLEN 2 961.90 961.90
-CAMINO CASERIO-
TERRAPLEN 1 106.10 106.10
TERRAPLEN 2 15.40 15.40
- 0.10 2,031.80 203.18

2,234.98
RE0302004 M2 HIDROSIEMBRA DE HERBÁCEAS Y LEÑOSOS HL4

Hidrosiembra de especies herbáceas y leñosas tipo HL4, con tapado poste-
rior. Incluye suministro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido
húmico, abono y agua, así como la mano de obra y maquinaria precisas y
la resiembra de superficies fallidas.

-VIAL DE ACCESO-
DESMONTE 1 333.50 333.50
DESMONTE 2 22.00 22.00
DESMONTE 3 39.63 39.63
DESMONTE 4 470.45 470.45
DESMONTE 5 83.20 83.20
-PLATAFORMA IZQUIERDA-
DESMONTE 1 3,230.70 3,230.70

428.10 428.10
-CAMINO CASERIO-
DESMONTE 1 99.35 99.35
- 0.10 4,707.03 470.70

5,177.63
RE03020010 PA PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS

Plantaciones de árboles y arbustos a decidir por la dirección de obra en el
momento de ejecución de la misma. 

1.00 1.00
1.00
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OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS12.02
MC0402001 UD BARRERA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS

Barrera de retención de sólidos consistente en la colocación de piedras de
escollera para realizar represa, colocadas en una sola fila, y de calibre sufi-
ciente para que la represa quede al menos 50 cm por encima del caudal,
colocación de geotextil sobre escollera, taludes de ambas orillas y lecho, fi-
jándolo con bolos al lado aguas abajo de la escollera, y piquetas hincadas
en los extremos de ambas orillas.

3 3.00
3.00

MC0403001 ML BARRERA LONGITUDINAL DE FILTRADO Y SEDIMENTACIÓN
Suministro, colocación y mantenimiento de barrera longitudinal de filtrado
y sedimentación, realizada a base de balas de paja colocadas longitudinal-
mente sobre una zanja de 10-20 cm de profundidad y clavadas al suelo
con estacas.

1 245.00 245.00
245.00

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL12.03
PV0001 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN FASE PREOPERACIONAL

Análisis físico-químico de aguas en fase preoperacional en los puntos seña-
lados en el plano de Medidas correctoras y Programa de vigilancia ambien-
tal. Incluye recogida de muestra y análisis de pH, sólidos en suspensión, hi-
drocarburos y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

1 1.00
1.00

PV0002 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN FASE DE OBRAS
Análisis físico-químico de aguas en fase de obras (30 meses) con periodici-
dad quincenal y después de episodios de lluvias intensas. Incluye recogida
de muestra y análisis de pH, sólidos en suspensión, hidrocarburos y grasas
y aceites. Incluida la redacción de informe.

2 16.00 32.00
32.00

PV0003 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE EFLUENTES EN FASE DE OBRAS
Análisis físico-químico de efluentes durante los 30 meses que duran las
obras. Incluye recogida de muestra mensual y análisis de los parámetros in-
cluidos en la autorización de vertido. Incluida la redacción de informe.

16 16.00
16.00

PV0004 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN
Análisis físico-químico de aguas en fase de explotación, con periodicidad se-
mestral durante los dos primeros años de mantenimiento de la urbaniza-
ción. Incluye recogida de muestra y análisis de pH, sólidos en suspensión,
hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

4 4.00
4.00

PV0005 UD ANÁLISIS BIOLÓGICO DE AGUAS EN FASE PREOPERACIONAL
Análisis biológico de aguas en fase preoperacional. Incluye recogida de
muestra en el punto indicado en el plano de Medidas correctoras y Progra-
ma de vigilancia ambiental y análisis de IBMWP. Incluida la redacción de in-
forme.

1 1.00
1.00
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PV0006 UD ANÁLISIS BIOLÓGICO DE AGUAS EN FASE DE MANTENIMIENTO
Análisis biológico de aguas en fase de mantenimiento, semestral el primer
año de mantenimiento de la urbanización y anual el año siguiente. Incluye
recogida de muestra en el punto indicado en el plano de Medidas correcto-
ras y Programa de vigilancia ambiental y análisis de IBMWP. Incluida la re-
dacción de informe.

3 3.00
3.00

PV0011 UD MEDICIÓN DE RUIDO DIURNO EN FASE DE OBRAS
Medición de ruido diurno en caso de quejas, en fase de obras, en fachada
de las viviendas con sonómetro digital Cesva SC-20 de la clase 1. Los pará-
metros considerados en la medición son el leq, leq 90, 50 y 10, máximo re-
gistrado y valor pico. Incluida redacción de informe.

5 5.00
5.00
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13 GESTION DE RESIDUOS
GR PA GESTION DE RESIDUOS

Gestión de residuos 

1.00
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14 CONTROL DE CALIDAD
cc PA CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad

1.00
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15 SEGURIDAD Y SALUD
SS PA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de seguridad y salud, según su estudio

1.00
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CUADRO DE PRECIOS 1
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
MOV001 M2 DESPEJE Y DESBROCE 0.60

Despeje y desbroce, incluidos tala de árboles y arbustos, recogida de
productos o subproductos forestales y la excavación de la tierra vege-
tal en un espesor de 30cms, con la eliminación de maleza y ramaje y
la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que la Dirección
de Obra considere aprovechable, será troceado y transportado hasta la
Planta de Compostaje de Lapatx. Después de trocearlo, el material de-
berá tener las características adecuadas para que pueda ser utilizado
para la fabricación de compost. Se respetarán las directrices y horarios
de recepción de materiales marcados por la Planta de Compostaje.  El
resto de  despeje y desbroce se acopiará en montones que no excedan
de  3m de altura para su volteo mensual. La tierra vegetal se acopiará
en la zona mediante caballones de altura inferior a 3 m.

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
EXCAV_EXPLANDESMM3 EXCAVACIÓN EN EXPLANADA Y DESMONTE 4.23

Excavación en explanación y desmonte en cualquier clase de terreno o
roca antes de ser removido y una vez desbrozado, por todo típo de me-
dios,  incluso voladura con precorte, carga, transporte a lugar de em-
pleo o vertedero, canon de vertido,  perfilado de taludes y redondeo
de los mismos, desvío de las aguas, agotamientos, gastos de posible
entibación . 

CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02T003001 M3 DE TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN DE MAT. PROCED. DE PROPIA EXC. DE OBRA 2.07

De terraplén o pedraplén de material seleccionado o tolerable proce-
dente de la excavación de la propia obra;  incluso extendido, perfilado,
humectación o desecación y compactación por tongadas.

DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
TERPREST M3 DE TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN DE PRESTAMO 5.37

De terraplén o pedraplén de material seleccionado procedente de prés-
tamo a acopio intermedio, incluso extendido, perfilado, humectación o
desecación y compactación por tongadas. Como alternativa se podrá
emplear el material procedente de la excavación previamente estabili-
zado con cal en un porcentaje del 2-3%, incluso la mezcla con la cal,
extendido y compactación en tongadas obteniendo siempre un valor
en la placa de carga E1>40MPa.

CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ESCFONDO M3 ESCOLLERA DE FONDO DE CIMENTACION 200 KG. 38.40

Escollera de fondo de cimentacion de tamaño indicado en los planos
que incluye suministro, colocación y compactado.

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
EXCABAT M3 EXCAVACION MEDIANTE BATACHES DE 3-4 M 18.69

Excavación mediante bataches de 3-4 metros para emplazamiento de
obras de fábrica en todo tipo de terreno, carga, transporte del material
excavado a otros puntos de la obra,acopio intermedio o a vertedero,
canon de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de rendimiento
que supone la excavación y realización de la obra de fábrica correspon-
diente por bataches.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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DEMPUENT UD DEMOLICIÓN DE PUENTE 24,500.00
Demolición de puente actual de mampostería, incluso estribos, pilas y
aletas, traslado a vertedero de los escombros, colocación de escollera
con el talud natural dejando en situación natural del cauce.

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
DEMAGLOM M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 4.69

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente, incluso
corte de bordes mediante disco radial, carga y transporte hasta 30 km
a vertedero o centro de reciclado autorizado, localización de vertedero,
canon de vertido, así como su adecuamiento y reposición de acuerdo
al entorno existente, formación de accesos en caso necesario, manteni-
miento y reposición de los existentes, herramientas y demás medios
auxiliares.

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DEMAGLOMHORM M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 4.69

Demolición de todo tipo de pavimentos de hormigón, a mano o a má-
quina, incluso corte previo con disco en los bordes, carga, transporte a
vertedero o centro de reciclado autorizado y canon de vertido.

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DEMBORDCUN ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CUNETA O BADÉN 2.77

Demolición de bordillo y cuneta de hormigón o badén, por medios me-
cánicos incluso p.p. de base de hormigón, carga y transporte hasta 30
km a vertedero o centro de reciclado autorizado y canon de vertido.

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DEMACERA M2 DEMOLICION DE ACERA 4.23

Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a máquina, incluso corte
previo con disco en los bordes, carga, transporte a vertedero o centro
de reciclado autorizado y canon de vertido.

CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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02 OBRAS DE FABRICA

02.01 MUROS DE TERRAPLEN
02T006001 M3 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS. 9.06

Excavación para emplazamiento de estructuras-muro, en todo tipo de
terreno incluso roca, con el empleo del martillo neumático rompedor,
carga trasnporte del material excavado a otros puntos de la obra aco-
pio intermedio o a avertedero, canon de vertido, reperfilado de taludes
y la pérdida de rendimiento que supone le excavación y realización de
la obra de fábrica correspondiente por bataches.

NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I 84.34

De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia flui-
da y tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión
o con bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente termina-
do.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA 101.28
De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa,
vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares,
totalmente terminado.

CIENTO UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO 0.72

De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500
N/mm2, para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despie-
ces, anclajes y medios auxiliares.

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
G3CFC034 M2 ENCOFRADO A-II VISTO 26.75

De encofrado plano en paramento visto tipo A-II, con tablero fenólico,
en despice regular, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pe-
queño material, medios auxiliares y desencofrado.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 MURO ANCLADO
EXCABAT M3 EXCAVACION MEDIANTE BATACHES DE 3-4 M 18.69

Excavación mediante bataches de 3-4 metros para emplazamiento de
obras de fábrica en todo tipo de terreno, carga, transporte del material
excavado a otros puntos de la obra,acopio intermedio o a vertedero,
canon de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de rendimiento
que supone la excavación y realización de la obra de fábrica correspon-
diente por bataches.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I 84.34

De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia flui-
da y tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión
o con bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente termina-
do.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA 101.28
De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa,
vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares,
totalmente terminado.

CIENTO UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO 0.72

De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500
N/mm2, para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despie-
ces, anclajes y medios auxiliares.

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
IMPHM20 ML IMPOSTA HM-20 60.33

Albardilla de hormigón HM-20, de 50X15 cm., incluso hormigón, enco-
frado y desencofrado, goteron y detalle según planos. Todas las opera-
ciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
BULON40MM ML BULONADO DE 40mm -40 TN 46.62

Bulón de 40 mm de diámetro de acero B-500-S para 40T, incluso insta-
lación de equipo, perforación, cabeza de anclaje,tensado, inyección de
lechada y bulbo de resina sintética de como mínimo 3 metros de longi-
tud.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CABANCL40 UD CABEZA DE ANCLAJE 40 TN 63.78
Anclaje de 40 Tn; incluso perforación, mortero de adherencia, placa de
reparto, plataforma de apoyo de hormigón HA-25 , caperuza protecto-
ra y todas las operaciones necesarias para la correcta puesta en obra.

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ENCOFBATACHE M2 ENCOFRADO A-II VISTO-MURO BATACHES 35.00
De encofrado plano en paramento visto en muro de bataches, incluso
apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios au-
xiliares, desencofrado y todas las operaciones necesarias para el co-
rrecto acabado de la unidad.

TREINTA Y CINCO EUROS
ENCOFOCULTO M2 ENCOFRADOS A-1 OCULTO 22.00

De encofrado plano en paramento oculto ,tipo A-1 incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y
desencofrado.

VEINTIDOS EUROS
TUBDRENBAT UD TUBO DREN D=50MM CON GEOTEXTIL 70.00

De tubo dren D=50mm con geotextil en preforación D=70mm , con
longitud mínima 2m, incluido perforación y todas las operaciones nece-
sarias para el correcto acabado de la unidad.

SETENTA EUROS
MECHINAL UD MECHINALES PARA DRENAJE DE TRASDÓS DE MUROS 2.60

De mechinales para drenaje de trasdós de muros, formados por tubos
de PVC de Ø110 mm de 2,00 m de longitud media colocados al tresboli-
llo cada 3m, incluida la colocación y los remates necesarios.

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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TRANSANCL UD TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA DE ANCLAJE 900.00
De transporte e instalación de la maquinaria necesaria para realizar los
anclajes de los muros.

NOVECIENTOS EUROS

02.03 PUENTE 1
02T006001 M3 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS. 9.06

Excavación para emplazamiento de estructuras-muro, en todo tipo de
terreno incluso roca, con el empleo del martillo neumático rompedor,
carga trasnporte del material excavado a otros puntos de la obra aco-
pio intermedio o a avertedero, canon de vertido, reperfilado de taludes
y la pérdida de rendimiento que supone le excavación y realización de
la obra de fábrica correspondiente por bataches.

NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
RELLENOZA25 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 22.20

Relleno con material granular, incluso extendido, perfilado, humecta-
ción o desecación y compactación por tongadas.

VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I 84.34

De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia flui-
da y tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión
o con bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente termina-
do.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA 101.28
De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa,
vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares,
totalmente terminado.

CIENTO UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO 0.72

De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500
N/mm2, para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despie-
ces, anclajes y medios auxiliares.

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
G3CFC034 M2 ENCOFRADO A-II VISTO 26.75

De encofrado plano en paramento visto tipo A-II, con tablero fenólico,
en despice regular, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pe-
queño material, medios auxiliares y desencofrado.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
IMPHM20 ML IMPOSTA HM-20 60.33

Albardilla de hormigón HM-20, de 50X15 cm., incluso hormigón, enco-
frado y desencofrado, goteron y detalle según planos. Todas las opera-
ciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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VIGASLOSA ML VIGAS TIPO RPIR 60+5 158.29
Vigas tipo RPIR 60+5 de Rubiera o similar, incluido transporte,apoyos
de neopreno estandar,  hormigonado con HA-30 armadura inferior y
superior, encofrado de las caras laterales y todas las operaciones nece-
arias para el correcto acabado de la unidad.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

HORM-HA30P M3 HORMIGON HA-30/P/20/IIa, C/ BOMBA 82.65
De hormigón para cimentaciones, HA-30/P/20/IIa, de consistencia blan-
da y tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición
ambiental IIa, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado,
medios auxiliares, totalmente terminado.

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

G3CFC035 M2 MONTAJE+DESMONT.ENCOFRADO P/LOSA,TABLERO HORM.VISTO 28.75
De montaje y desmontaje de encofrado para losas y muros, con table-
ro de madera de pino para dejar el hormigón visto, incluso p.p. de me-
dios auxiliares, totalmente terminado.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ESCO M3 ESCOLLERA 38.55

Escollera en protección de solera y taludes de cauces, colocada. Los ta-
maños de las mismas dependerán de la localización de las mismas. 

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.04 PUENTE 2
02T006001 M3 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS. 9.06

Excavación para emplazamiento de estructuras-muro, en todo tipo de
terreno incluso roca, con el empleo del martillo neumático rompedor,
carga trasnporte del material excavado a otros puntos de la obra aco-
pio intermedio o a avertedero, canon de vertido, reperfilado de taludes
y la pérdida de rendimiento que supone le excavación y realización de
la obra de fábrica correspondiente por bataches.

NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
RELLENOZA25 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 22.20

Relleno con material granular, incluso extendido, perfilado, humecta-
ción o desecación y compactación por tongadas.

VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I 84.34

De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia flui-
da y tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión
o con bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente termina-
do.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA 101.28
De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa,
vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares,
totalmente terminado.

CIENTO UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO 0.72
De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500
N/mm2, para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despie-
ces, anclajes y medios auxiliares.

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
G3CFC034 M2 ENCOFRADO A-II VISTO 26.75

De encofrado plano en paramento visto tipo A-II, con tablero fenólico,
en despice regular, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pe-
queño material, medios auxiliares y desencofrado.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
LOSA M2 DE FORMACION DE TABLERO 380.82

De formación de tablero de puente a base de vigas artesa A-110-C de
29.30 m de longitud total media según detalle en planos , placas de en-
cofrados perdidos de hormigón armado entre vigas y sobre vuelos de 7
cms de espesor, y losa de compresión de hormigón HA-25, incluso colo-
cación , formación de pendientes, apoyos de neopreno, juntas de dila-
tación, armaduras, remates laterales. Totalmente terminado.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PIEZPRIMP ML IMPOSTA DE PIEZA DE HORMIGON 63.34

De suministro y colocaci?n de imposta prefabricada de hor-
mig?n de las dimensiones y geometr?a indicadas en los planos.

SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

HORM-HA30P M3 HORMIGON HA-30/P/20/IIa, C/ BOMBA 82.65
De hormigón para cimentaciones, HA-30/P/20/IIa, de consistencia blan-
da y tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición
ambiental IIa, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado,
medios auxiliares, totalmente terminado.

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

G3CFC035 M2 MONTAJE+DESMONT.ENCOFRADO P/LOSA,TABLERO HORM.VISTO 28.75
De montaje y desmontaje de encofrado para losas y muros, con table-
ro de madera de pino para dejar el hormigón visto, incluso p.p. de me-
dios auxiliares, totalmente terminado.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03 PAVIMENTACION
RASNIVEL M2 RASANTEO Y NIVELACIÓN. 0.90

Rasanteo y nivelación de la explanada para el inicio del afirmado,una
vez realizadas todas las instalaciones de infraestructura necesarias,in-
cluyendo todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de
la unidad y el aporte del material granular necesario para cumplir las
rasantes de este Proyecto.

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SUBBASEZA25 M3. ZAHORRA ZA-25 EN SUB-BASE. 24.30

De  Sub-base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de sub-base , a
ejecutar con material  de  cantera, con los espesores fijados en los pla-
nos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de su-
perficie

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
BASEZA-40 M3. ZAHORRA ZA-25 EN BASE. 24.30

De  base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de base , a ejecutar
con material  de  cantera, con los espesores fijados en los planos, inclu-
so extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
BORD_003 ML BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 25*15. 17.20

De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. Tipo DC-C5-B-I-T
(UNE EN-1340)  , incluso cimientos de hormigón HM-20 según planos,
excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
BORD_004 ML BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 20*14 15.20

De bordillo prefabricado de hormigón de 20 x 14 cm. Tipo DC-C5-B-I-T
(UNE EN-1340)  , incluso cimientos de hormigón HM-20 según planos,
excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P0003034 ML BORDILLO JARDÍN 20 X10 CM. 12.25

De bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín, de dimensiones 20 x
10 cm.  Tipo DC-A2-B-I-T  (UNE EN-1340), y asiento de hormigón en
masa HM-20, con las formas y dimensiones indicadas en los planos, in-
cluso excavaciones.

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
MMCICU30 ML CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30CM. 19.10

De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,28m. de espesor míni-
mo , incluso asiento de hormigón HM-20 según planos ,excavación,en-
cofrados, colocación,fratasado de superficie y recibido de juntas.

DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
MMCICUN ML BADEN ACABADO ENLUCIDO 60 CM. 35.40

De badén de hormigón HM-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espe-
sor mínimo,según planos, incluso excavación , vertido, vibrado, enco-
frados, fratasado de superficies y formación de juntas.

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P0003029 ML CUNETÓN DE TALUD 80cm. 71.40

De cunetón de hormigón de 80 cm de ancho, incluso asiento y murete
de acompañamiento de hormigón según planos, incluso excavación, en-
cofrados, formación de pendientes longitudinales, fratasado de super-
ficie y recibido de juntas.

SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUNETAMUROS ML CUNETA HORMIGÓN 0,60 M EN MUROS 39.86
Cuneta revestida de hormigón de 0,60 m. de anchura en muros, según
detalle en planos, incluso encofrados, hormigón HM-20, colocación, vi-
brado y fratasado de superficie.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P00022SUFS TN MEZCLA BITUMINOSA AC  22 SURF S 72.73
De  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido calizo  tipo  AC22
SURF 60/70 S,  en  capa  de superficie , incluso betún,  extendido, 
compactación y nivelación de superficie.

SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P00032BASES TN MEZCLA BITUMINOSA AC  32 BASE S 67.59
De  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido calizo  tipo  AC 32 BA-
SE 60/70 S,  en  capa  de base , incluso betún,  extendido,  compacta-
ción y nivelación de superficie.

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P0001030 M2 RIEGO DE ADHERENCIA. 1.02
De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de
betún, que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y ex-
tendido.

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
P0001025 M2 DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 1.02

De riego de imprimación de 1  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de be-
tún, que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y ex-
tendido.

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
2ASFCOLOR M2 PAVIMENTO AGLOMERADO ROJO 23.50

M2 de suministro, extendido y compactado de aglomerado en color ro-
jo, Tipo D-8 con árido calizo, en 4cm de espesor ,incluido riego de ad-
herencia.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SOLHORM M2 SOLERA HA-25 15/15/8-10 CMS. ESPESOR 18.06

Solera de hormigón HA-25 de 10 cms. de espesor,armada con mallazo
electrosoldado 150 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación, enco-
frado y contorno.

DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
BARANINOX ML BARANDILLA ACERO GALVANIZADO 83.46

Barandilla de tubo de acero galvanizado de las formas y dimensiones
definidas en los planos que incluye anclajes, elementos móviles, chorre-
ado de arena y pintura de acabado.

OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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04 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

04.01 COLECTORES
T2Z2D62H3 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M. 34.27

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de
rasante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a vertedero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de em-
pleo  o a vertedero definitivo y  eventual canon de vertido.

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

02Z6D122H3 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 2<H<=3 M. 71.37
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad
de rasante interior de tubo 2<H<=3 m., que incluye parte proporcio-
nal de agotamiento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a vertedero intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a vertedero definitivo y eventual canon de vertido.

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02S2D6ARH ML S.REF.HOR.200<D<600 44.51

Suplemento en excavación y relleno de zanja en sección reforzada con
hormigón para tubería 200<D<600 mm., incluIdo hormigón HM-20 y
todas las operaciones necesarias.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

T2S2D6CBA ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M. 33.90
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y cami-
nos afirmados para tubería 200<D<600 mm., y profundidad de rasan-
te interior de tubo 2<H<=3 m., incluído el material ZA-25, en especial
el material granular y todas las operaciones necesarias incluso manteni-
miento del tráfico.

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SIPLAFIR61223 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 2<H<3 M 43.20

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y cami-
nos afirmados para tubería 600<D<1200 mm., y profundidad de rasan-
te interior de tubo 2<H<=3 m., incluído el material ZA-25, en especial
el material granular y todas las operaciones necesarias incluso manteni-
miento del tráfico.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
TT0005010 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA 9.20

De entibación especial a una cara, de blindaje metálico y arriostramien-
tos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra pre-
via aprobación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desenti-
bación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria
y medios auxiliares.

NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PVC_004 ML TUBERÍA PVC SANEA. 250 MM 27.20

De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN
1401 con junta elástica, de diámetro 250 mm., incluso material de
asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspección por
T.V. y pruebas.

VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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6D5VTEJ315 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA 31.10
De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN
1401 con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de
asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspección por
T.V. y pruebas.

TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
D5VTEJ400 ML TUBERÍA PVC 400 TEJA 41.80

De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN
1401 con junta elástica, de diámetro 400 mm., incluso material de
asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspección por
T.V. y pruebas.

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
HORM_005 Ml TUB. HGÓN Ø500 C-IV RFZDA 94.50

Tubería de hormigón armado para saneamiento de diámetro interior
D=500 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas ,
hormigon de limpieza, solera de hormigón HM-20 y arriñonamiento de
hormigón HM-20, relleno de todo - uno  alrededor del tubo, remates, 
medios auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HORM_006 Ml TUB. HGÓN Ø600 C-IV RFZDA 121.20
Tubería de hormigón armado para saneamiento de diámetro interior
D=600 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas ,
hormigon de limpieza, solera de hormigón HM-20 y arriñonamiento de
hormigón HM-20, relleno de todo - uno  alrededor del tubo, remates, 
medios auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
6C4HJCP080 ML TUB. HGÓN. Ø 800 C-IV RFZD 154.40

De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma ti-
po Forsheda 103 o similar, de 80 cm. de diámetro, Clase IV según Nor-
ma ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormigón HM-20,
relleno de arena alrrededor del tubo según planos, juntas de goma, co-
locación, maquinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

C4HJCP100 ML TUB. HGÓN Ø1000 C-III RFZD 213.10
De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma ti-
po Forsheda 103 o similar, de 100 cm. de diámetro, Clase III según
norma ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormigón
HM-20, relleno de arena alrededor del tubo según planos, juntas de go-
ma, colocación, maquinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y
pruebas.

DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.02 POZOS Y PIEZAS PREFABRICADAS
CACOM250 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM 60.82

Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta, incluso
junta elástica estanca tipo Forsheda 910 o similar, piezas especiales y
hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de registro de diametro 250
mm.

SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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S4PPSD120 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR 355.30
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diáme-
tro interior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras
y parte proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensio-
nes indicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

S4PZAD120 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR 236.10
Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior,
HA-25, incluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropi-
leno con las dimensiones indicadas en los planos.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

S4PPSD150 UD SOL. Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR. 459.20
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm de diámetro
interior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y
parte proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensio-
nes indicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

S4PZAD150 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.120 CM.INTERIOR 239.00
Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de diámetro interior,
HA-25, incluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropi-
leno con las dimensiones indicadas en los planos.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
5OS4PZS200 UD SOL.Y TAPA  POZO CIRC.150 CM. INTERIOR 1,232.00

Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 150 cm. de diáme-
tro interior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras
y parte proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensio-
nes indicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
5OS4PZA700 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL 150 CM INTERIOR 634.05

Alzado de pozo de saneamiento de 150 cm de diámetro interior,
HA-25, incluso excavación y relleno,  encofrado y armaduras, rellanos
de descanso cada 3 mts, pates de polipropileno, taladro y juntas en
acometidas, etc. con las dimensiones indicadas en los planos.

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

ARQESP2000SOL UD SOL. TAPA  POZO CIRC.200 CM.INTERIOR 1,919.39
Solera y tapa de pozo de saneamiento de 200 cm. de diámetro interior
y 20 cm. de espesor, incluso excavación y relleno, hormigón HA-30, en-
cofrado, armaduras y parte proporcional de juntas de acometida y sali-
da, con las dimensiones indicadas en los planos.incluido el cerco y tapa
de fundición modelo Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ARQESP2000ALZ ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL. 200 CM. INTERIOR 1,182.94
Alzado de pozo de saneamiento de 2000 mm de diámetro interior y
200 mm. de espesor,  incluso excavación y relleno, hormigón HA-30,
encofrado y armaduras, rellanos de descanso cada 3 mts, pates de poli-
propileno, taladro y juntas en acometidas, etc. con las dimensiones in-
dicadas en los planos.
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MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CANPREF ML CANAL PREFABRICADO DE HORMIGON 71.80
Canal prefabricado de hormigón en forma de U y talón, de 60 cms de
ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I en
bajante escalonada, incluido excavación, presolera con hormigón
HM-20, anclaje de la estructura y cuantas operaciones sean necesarias.

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SEP UD SEPARADOR DE SOLIDOS HIDRODINÁMICO 35,000.00

Separador de sólidos hidrodinámico Urgarbi Downstream Defender®
DD3000 o similar con un rendimiento superior al 90 % para caudales
anuales y 80 % en sólidos, totalmente colocado incluso excavación, ci-
mentación con solera de hormigón HA-25, armadura, encofrado, relle-
no unión con colector de entrada y salida, compuerta de aislamiento,
baipás, alivio, y cuantas operaciones sean necesarias.

TREINTA Y CINCO MIL EUROS

04.03 SUMIDEROS
SSUMBADEN UD SUMIDERO ENCINTADO- REJILLA 30X40 CM ARTICULADA 223.40

Sumidero en encintado en cabeza de ramal o intermedio , incluso reji-
lla articulada y marco de fundición, de dimensiones 30x40cm, NORIN-
CO o similar, pozo de recogida, codo o T de 250 ó 315 mm de diáme-
tro en P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los pla-
nos, totalmente terminado.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

SSUMCANL UD SUMIDERO BADEN- REJILLA 40X40 CM ARTICULADA 281.80
Sumidero en badén, en cabeza de ramal o intermedio, incluso rejilla ar-
ticulada y marco de fundición de  dimensiones 40 x 40 cm.,modelo
Forth 75 o similar, pozo de recogida, codo ó T de 250 ó 315 mm de
diámetro en P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los
planos, totalmente terminado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

CUNTALRE6060 UD SUMIDERO CUNETON TALUD- REJILLA ARTICULADA 311.70
Sumidero en encintado en pie de talud, incluso rejilla articulada y mar-
co de fundición, modelo P-700-LR o similar, pozo de recogida, codo ó
T de 250 ó 315 mm de diámetro en P.V.C., hormigonado, con las di-
mensiones indicadas en los planos, totalmente terminado.

TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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05 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
T2Z2D63H4 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 3<H<=4 M. 48.73

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de
rasante interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a vertedero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de em-
pleo o a vertedero definitivo y eventual canon de vertido.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

T2S2D6CCA ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M. 39.85
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y cami-
nos afirmados para tubería 200<D<600 mm., y profundidad de rasan-
te interior de tubo 3<H<=4 m., incluído el material, en especial el ma-
terial granular ZA-25 y todas las operaciones necesarias incluso mante-
nimiento del tráfico.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TT0005010 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA 9.20
De entibación especial a una cara, de blindaje metálico y arriostramien-
tos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra pre-
via aprobación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desenti-
bación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria
y medios auxiliares.

NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
6D5VTEJ315 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA 31.10

De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN
1401 con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de
asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspección por
T.V. y pruebas.

TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
S4PPSD120 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR 355.30

Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diáme-
tro interior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras
y parte proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensio-
nes indicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

S4PPSD150 UD SOL. Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR. 459.20
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm de diámetro
interior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y
parte proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensio-
nes indicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

S4PZAD120 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR 236.10
Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior,
HA-25, incluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropi-
leno con las dimensiones indicadas en los planos.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

1417 octubre 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

S4PZAD150 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.120 CM.INTERIOR 239.00
Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de diámetro interior,
HA-25, incluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropi-
leno con las dimensiones indicadas en los planos.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
ACOM_315 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM 62.33

Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta , incluso
junta elástica estanca tipo Forsheda 910 o similar, piezas especiales y
hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de registro de diametro 315
mm.

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

7PACON100AR UD CONEXION CON RED EXISTENTE RESIDUALES 380.00
De conexión en arqueta de red existente de residuales , incluyendo
piezas de unión ,taladros,  totalmente terminado y probado.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS
POZBOMB UD POZO DE BOMBEO 41,750.00

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS

IMPO ML IMPULSION DE 100 MM 64.88
Tubería de impulsión de 100 mm de diámetro en tablero del puente en
acero inoxidable 316-L de 4 mm de espesor incluso empalme con la es-
tación de bombeo, colocación, anclaje, y todos los elementos necesa-
rios para su correcta ejecución.

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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06 DISTRIBUCION DE AGUA
02ZD20H2 ML EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. 19.46

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina para tubería D<=200  mm.,  y  profundidad  de
rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte proporcional
de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y
transporte de  sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual ca-
non de vertido.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUPLEM_014 ML S.C.AFIR D<=200 0<H<=2 M 12.62

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y cami-
nos afirmados para tubería de D<=200 mm., y profundidad de rasante
interior de tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en especial el material
granular ZA-25 y todas las operaciones necesarias incluso manteni-
miento del tráfico.

DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
MCIM6001 ML TUBERIA FUND. D=200 MM 57.70

Tubería de fundición  dúctil de 200 mm. de diámetro interior, con junta
automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
exterior de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que incluye sumi-
nistro, asiento y recubrimiento de arena, según sección tipo de planos,
montaje y parte proporcional de junta y pruebas.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05UJAF150 Ml. TUBERÍA FUND. D=150.MM 43.90

Tubería de fundición  dúctil de 150 mm. de diámetro interior, con junta
automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
exterior de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que incluye sumi-
nistro, asiento y recubrimiento de arena, según sección tipo de planos,
montaje y parte proporcional de junta y pruebas.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
05UJAF100 Ml. TUBERÍA FUND .D=100.MM 32.80

Tubería de fundición  dúctil de 100 mm. de diámetro interior, con junta
automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
exterior de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que incluye sumi-
nistro, asiento y recubrimiento de arena, según sección tipo de planos,
montaje y parte proporcional de junta y pruebas.

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
05UV16060 UD VÁLVULA EURO-20 60/16. 98.00

Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=60
mm., PN=16 atm. , con bridas, incluyendo materiales,  transporte,
montaje,juntas y pruebas en taller y en obra.

NOVENTA Y OCHO EUROS
05UV16100 UD VÁLVULA EURO-20 100/16. 215.26

Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar,
DN=100 mm., PN=16 atm. del tipo husillo interior  no ascendente, con
bridas, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas y pruebas
en taller y en obra.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

1617 octubre 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

W16200 UD VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=200 MM. PN=16 ATM 1,255.50
Válvula mariposa tipo EUROSTOP o similar de D=200 mm. y PN=16
atm. con cuerpo de una sola pieza, y anillo de etileno propileno con
desmultiplicador manual, incluyendo materiales, transporte, montaje,
juntas y pruebas en taller y en obra.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

TEEB20060 UD TE ENCH-ENCH-BRD 200 DER 60 171.75
Te  enchufe-enchufe con derivación brida, de fundición dúctil de 200
mm. de diámetro interior principal con derivación de 60 mm., que inclu-
ye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y
pruebas.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TBB200200 UD T BRD-BRD-BRD 200 DER 200 479.35
T brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de
diámetro interior principal con derivación de 200 mm., que incluye pro-
tección interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CBBB200100 UD CRUZ BRD-BRD-BRD 200 DER 100 453.55
Cruz brida-brida-brida-brida, de fundición dúctil de 200 mm. de diáme-
tro interior principal, que incluye protección interior y exterior, monta-
je, juntas expres, tornillería y pruebas.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7UEBE250 UD EMPAL. BRIDA-ENCHUFE D=200 95.00
Empalme brida-enchufe de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro in-
terior que incluye protección interior y exterior, montaje, junta exprés,
tornillería y pruebas.

NOVENTA Y CINCO EUROS
CAUDALI UD CAUDALIMETRO MAGNETICO 8,544.00

Caudalímetro mágnetico de la casa "Siemens" o similar, modelo MAG
8800 TOTALMENTE COLOCADO.

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
CODO_FD_15090 UD CODO ENCHUF.D=150 90º 195.00

Codo  enchufe-enchufe  de  fundición  dúctil de D=150 mm. de diáme-
tro interior y de 90 grados de giro, que incluye protección interior y ex-
terior, montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
CODO_FD_20045 UD CODO ENCHUF.D=150 45º 195.00

Codo  enchufe-enchufe  de  fundición  dúctil de D=150 mm. de diáme-
tro interior y de 45 grados de giro, que incluye protección interior y ex-
terior, montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
CODO_FD_22200 UD CODO ENCHUF.D=150 22,5º 195.00

Codo  enchufe-enchufe  de  fundición  dúctil de D=150 mm. de diáme-
tro interior y de 22,5 grados de giro, que incluye protección interior y
exterior, montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
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MAN20090 UD MACIZO ANCLAJE 150-90º/1.45*1.45*0.95 324.03
Macizo de anclaje para codo de 90º y tubería de 150 mm. de diámetro
de 1,45X1,45X0,95 m de hormigón HM-20 incluso excavación, encofra-
do,  armaduras y relleno posterior de la zanja.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

MAN20045 UD MACIZO ANCLAJE 150-45º/1.35*1.35*0.90 266.10
Macizo de anclaje para codo de 45º y tubería de 150 mm. de diámetro
de 1,35X1,35X0,90 m de hormigón HM-20 incluso excavación, encofra-
do,  armaduras y relleno posterior de la zanja.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

MAN20022.5-2 UD MACIZO ANCLAJE 150-22.50º/1.25*1.25*0.85 215.45
Macizo de anclaje para codo de 22.45º y tubería de 15
0 mm. de diámetro de 1,25X1,25X0,85 m de hormigón HM-20 incluso
excavación, encofrado,  armaduras y relleno posterior de la zanja.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQNUDO UD ARQUETA DE NUDO. 1,150.77
Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las
dimensiones indicadas en los planos. Incluso excavación, encofrado, ar-
maduras, hormigón HA-25  y pates de polipropileno y tapa de registro
de D=60 cm, así como tapas de accionamiento de D=20 cm.

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PBAJO100200 UD PUNTO BAJO 60 MM 544.19
De punto bajo de desagüe D=60 mm., formado por llave de paso de
compuerta D=60mm., T de fundición ductil X-X-60, enchufe-brida,  em-
palmes, incluso tornillería, registro de fundición con tapa, p/p de zanja,
suplemento y  tubería de fundición D=60mm hasta pozo de pluviales.
Totalmente instalado y probado.

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

8VEND60 UD VENTOSA IRUA DN=60 PN=16 582.00
Ventosa automática trifuncional marca IRUA o similar, DN=60 mm.,
PN=16 atm., con cuerpo de hierro fundido dúctil y partes internas de
acero inoxidable, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas,
pequeño material y pruebas en taller y en obra.

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
PTLALTOSOL UD SOLERA Y TAPA ARQUETA PTO. BAJO - PTO.ALTO 342.60

Solera y tapa de arqueta de distribución para emplazamiento de vento-
sa o punto bajo , con las dimensiones indicadas en los planos. Incluso
excavación, encofrado, armaduras y pates de polipropileno y tapa de
registro de D=60 cm, totalmnte terminada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

PTO.ALTALZ ML ALZADO DE ARQUETA PTO.BAJO-PTO.ALTO 492.90
Alzado de arqueta para emplazamiento de punto alto o punto bajo, in-
cluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con
las dimensiones indicadas en los planos.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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D9990045 UD HIDRANTE 1,233.60
De hidrante enterrado en acera, con dos bocas de 70mm. y boca de
vaciado, incluso válvula compuerta de 100 mm. de diámetro tipo EURO
20 y su arqueta,  accesorios  de unión  a la red, anclajes, totalmente
instalado y probado en taller y obra.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

05AC0100200 UD ACOMETIDA 100 MM. 458.67
De acometida de 100 mm., formada por llave de paso de compuerta
d=100 mm., T de fundición ductil de derivación X-X-100,brida enchufe,
tramo de tubería de d=100mm, uniones brida-enchufe, incluso tornni-
lleria, totalmente instalada y probada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7ARQACOM UD ARQUETA DE ACOMETIDA. 315.00
De arqueta  registro para alojamiento de piezas especiales, de acometi-
da, de hormigón HA-25 con las dimensiones y detalles indicados en los
planos, incluso encofrado, armaduras, tapa y marco de fundición nodu-
lar D-400, totalmente terminada.

TRESCIENTOS QUINCE EUROS
CON200 UD CONEXION CON RED EXISTENTE D=200 810.00

De conexión con red existente de D=250mm , en tubería de fundición,
incluyendo piezas de unión , totalmente terminado y probado.

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS
CRUCPUE PA CRUCE PUENTE RÍO ESTANDA 9,200.00

Cruce del río Estanda por el tablero del puente incluso cambio a tube-
ría de polietileno DN 250-SDR11 PE100, bridas de unión y carretes anti-
vibratorios en arqueta a colocar en cada estribo.

NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS
CRUCCAR PA CRUCE CARRETERA GI-2632 5,500.00

Cruce de la carretera GI-2632, incluso tubería auxiliar de 300 mm de
diámetro hormigonada, señalización, desvíos y cuantas condiciones im-
ponga la Diputación Foral.

CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
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07 ENERGIA ELECTRICA
EXZA8MVI ML EXC.ZANJA  HASTA 8 CONDUCTOS 20.80

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
máquina para canalización hasta 8 conductos y profundidad de rasante
segun planos, que incluye parte proporcional de entibación normal,
agotamiento, relleno con material de cantera, cinta señalizadora, carga
y transporte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual
canon de vertido.

VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
EECAN160 Ml CANALIZACIÓN TPC 160 MM. 9.10

De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared
de polietileno de alta densidad TPC serie N, de 160 mm. de diámetro,
incluso colocación, parte proporcional de separadores, hormigón
HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
EECAN200 Ml CANALIZACIÓN TPC 200 MM. 11.50

De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared
de polietileno de alta densidad TPC serie N, de 200 mm. de diámetro,
incluso colocación, parte proporcional de separadores, asiento y recu-
brimiento de arena, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alam-
bre guía de 3 mm.

ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
CUATRUTUBO ML CANALIZACION CUATRITUBO 4X40 MM PE CON REFUERZO DE HM-20 16.06

De canalización con cuatritubo de polietileno 4x40 mm, incluso base y
recubrimiento de arena, refuerzo de HM-20, colocación de banda seña-
lizadora de servicio, según planos y cable guía.

DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E0000100 UD ARQUETA T/P PREF.100X100X170CM. (H.MAX) 560.00

De arqueta registro para energía eléctrica, prefabricada según homolo-
gación de Iberdrola, de dimensiones 1,00 x 1,00  de medidas interiores
y altura máxima 1,70  m., incluso marco y tapa de fundición dúctil de
60  cm. de paso útil, totalmente terminada.

QUINIENTOS SESENTA EUROS
ARQINSIB UD ARQUETA IN SITU 120X120X170CM (H.MAX) 650.00

De arqueta registro para energía eléctrica, en hormigón in situ según
homologación de Iberdrola, de 1,2x1,2 m de medidas interiores  y altu-
ra máxima 1,70 m, incluso marco y tapa de fundición dúctil de 60  cm.
de paso útil, totalmente terminada.

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
9ARQTRANS UD ARQUETA TRASFORMADOR.300X150X150 CM 1,511.75

De arqueta adosada al centro de transformación de hormigón HA-25,
de dimensiones 3,00x1,50x1,50 m., dimensiones interiores, según deta-
lle en planos, incluso excavación, relleno, encofrado, armaduras, pa-
tes, marco y tapa de fundición dúctil, totalmente terminada.

MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IBERD_001 UD CASETA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PFU-205 16,416.40
Caseta prefabricada para centro de transformación doble, de 30 KV, ti-
po PFU-205 Ormazabal (6,08X 2,38 M) o similar, homologada por Iber-
drola, incluso excavación, base de apoyo, puestas a tierra, totalmente
instalada.

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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POST UD POSTE ELECTRICO 1,250.00
Poste eléctrico de hormigón según normativa de Iberdrola para desvío
de líneas existentes incluso cimentación, y conexiones.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
CRUCESTR UD CRUCE ESTRUCTURA 5,000.00

Partida alzada para el cruce de canalización eléctrica con cualquier tipo
de estructura. Incluye todo tipo de excavaciones o rellenos, incluso
desvíos provisionales que deberían realizarse para el correcto paso de
la canalización.

CINCO MIL EUROS
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08 ALUMBRADO PUBLICO
TPC_003 ML CANALIZACIÓN BAJO ACERA 1 TUBO 110 mm 11.22

Canalización bajo acera, zonas ajardinadas o similares con tubo tipo co-
rrugado-liso de doble pared de polietileno de alta densidad TPC serie N
de 110 mm. de diámetro  interior  a 0,40 m. de profundidad desde la
generatriz superior del tubo, incluso excavación y relleno de zanja,
asiento y cubierta de arena de 0,10 m. de espesor, reposición de pavi-
mento, sirga de acero para guia de cables, cinta de PVC indicadora de
suministro de energía, incluso suministro y colocación de material, re-
fuerzo de hormigón y medios auxiliares. Completamente terminado.

ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TPC_007 ML CANALIZACIÓN PARA 2-4 TUBERÍAS TPC 110 mm 17.50

Canalización bajo calzada o acera  (ver  detalle  de zanja) para 2-4 tu-
berías tipo corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta densi-
dad TPC serie N de 110 mm. de diámetro, a 0,80 m. desde la genera-
triz superior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de
PVC indicadora de suministro de energía, incluso excavación y relleno
de zanja, p/p de refuerzo de hormigón, suministro y colocación de ma-
terial, p.p. de accesorios y medios auxiliares. Completamente termina-
do.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ARQ_60 UD ARQUETA DE  REGISTRO 0,6X0,6.M 253.00

Arqueta de  registro de 0,60 x 0,60 x 1 m. , con marco y tapa de fundi-
ción, paredes de polipropileno reforzado con HM-20, drenaje libre con
grava incluso excavación, construcción completa, reposición de pavi-
mento, transporte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios y me-
dios auxiliares. Completamente terminada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
BASE_002 UD BASE DE HORMIGÓN 1 X 1 X 1,20 222.00

Base de cimentación para columna de 10 a 12 m. de 1x 1 x 1,20 m.en
hormigón HA-25 incluso excavación codos de entrada y salida, encofra-
do, pernos de anclaje de 0,6 m y 24 mm., desencofrado, reposición y
transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado.

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
PTOLUZ 80LEDS UD PTO LUZ ARCO BC5 R3 10M/LEDWAY  ROAD 80 LEDS 2,551.00

Punto de luz decorativo formado por: 
Luminaria hermética LEDWAY ROAD 80 LEDS MT MOUNTING V IMO,
grado de hermeticidad IP66, con cuerpo de aluminio extrusionado, 80
leds con sistema NanoOptic, con opción de múltiples niveles de regula-
ción de flujo y equipo integrado, de RuudLED.
Columna troncoconica ARCO BC5 R3 de 10 metros de altura,fabricada
en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con
cartelas, con manguito de 60mmxx200mm y 5 grados de inclinación
para fijación de luminaria de Simon Lighting.
Incluso cables de alimentación a lámpara de 3x2.5 mm2, cajas de pro-
tección tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles (6A), conexiones de
alimentación y tierra, completamente instalado y medios auxiliares in-
cluidos.

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
CAB46 ML CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x6 MM2 4.06

41.63ctor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de
sección, en canalización subterránea, incluyendo p.p. de uniones, bu-
cles y mano de obra, suministro y montaje, completamente instalado y
comprobado

CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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ALUM_009 ML CABLE DE COBRE AISLADO PARA TIERRA DE 1*25MM2 6.97
Cable de cobre aislado, de 25 mm2 de sección, con aislamiento de PVC
en instalación subterránea, incluso material accesorio y mano de obra

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ALUM_017 UD PICA ACERO-COBRE, 2 M. Y CABLE AISLADO TIERRA 1*16 MM 23.80

Pica de acero-cobre de puesta a tierra, de 2 m. de longitud y 18,3 mm.
de diámetro para columna de alumbrado, incluso grapas, soldadura
aluminotérmica, material accesorio inoxidable, cable VV 0,6/1kv 1x16
mm2 y mano de obra.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
CUADMAN UD CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO 8,174.47

Centro de Mando para Alumbrado, modelo "1F" de SCORPIO, de 2
Puertas Montado en armario de acero inoxidable de
1200x1300x350mm. en chapa de 2 mm de espesor y calidad AISI
304L, IP55-IK10,con 2 puertas independientes para albergar:
- Equipo de Medida de la Cía Eléctrica Iberdrola
- Módulo "SV" con función de encendidos y apagados astronómi-
cos.Programación de los parámetros del regulador de flujo, lectura de-
medidas eléctricas, indicación del estado del regulador. Teclado y"dis-
play" propios.
- Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 6 salidas protegi-
das con diferenciales reenganchables, automáticos de corte omnipolar
y elementos según esquema eléctrico.
Incluso material accesorio y mano de obra.Totalmente probado y mon-
tado.

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ALUM_024 UD LEGALIZACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2,880.00
De legalización de la instalación de alumbrado público, incluyendo re-
dacción de la documentación necesaria ante Industria, obtención de li-
cencias y boletín de enganche y toda clase de documentos necesarios
para la contratación de la acometida eléctrica a los cuadros de manio-
bra.

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS
ACOMELEC UD ACOMETIDA EN B.T. A CUADROS 620.00

Acometida en Baja Tensión desde Centro de Transformación hasta Cua-
dro de Alumbrado, incluyendo cableado, conexionado, caja de corte,
en instalación completa.

SEISCIENTOS VEINTE EUROS
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09 TELECOMINICACIONES
EXZA246MVI ML EXC.ZANJA 2- 6 CONDUCTOS 10.89

Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a
máquina para canalización de 2 a 6 conductos y profundidad de rasan-
te segun planos, que incluye parte proporcional de, entibación normal,
agotamiento, relleno, cinta señalizadora, carga y transporte de  sobran-
tes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EECAN110PVC ML CANALIZACIÓN PVC 110 MM. 7.80

De canalización con conducto de tubería de PVC de 110 mm. de diáme-
tro, incluso colocación, banda señalizadora, parte proporcional de sepa-
radores, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de
3 mm.

SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
EECAN11MCI1 ML CANALIZACIÓN TPC. 125 MM. 8.60

De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared
de polietileno de alta densidad TPC de 125 mm. de diámetro , incluso
colocación, banda señalizadora, parte proporcional de separadores,
hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.

OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
TF105001HMCI UD ARQUETA TIPO HF 472.20

De arqueta tipo HF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y co-
locación, marco y tapa de fundición, in situ o prefabricada, según nor-
mas de homologación de la compañía suministradora, totalmente termi-
nada.

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

CONEX_RED TEL UD CONEXION RED EXISTENTE 240.00
De conexión a arqueta existente, incluso rotura y reposición de los ele-
mentos necesarios, totalmente terminada.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
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10 GAS
02ZD20H2 ML EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. 19.46

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina para tubería D<=200  mm.,  y  profundidad  de
rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte proporcional
de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y
transporte de  sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual ca-
non de vertido.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUPLEM_014 ML S.C.AFIR D<=200 0<H<=2 M 12.62

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y cami-
nos afirmados para tubería de D<=200 mm., y profundidad de rasante
interior de tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en especial el material
granular ZA-25 y todas las operaciones necesarias incluso manteni-
miento del tráfico.

DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
GAS110MCI01 ML TUBERÍA GAS Ø 110 MM. 33.33

Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 110 mm.
en zanja abierta según planos, incluso cortes, soldaduras, pruebas, ca-
ma y refuerzo con arena de ría, losa de protección de hormigón
HM-20, segun posición y espesor definido en planos, relleno de zanja
de material granular de cantera, cinta de señalización y todas aquellas
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

GAS110 ML TUBERÍA GAS Ø 63 MM. 28.49
Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 63 mm.
en zanja abierta según planos, incluso cortes, soldaduras, pruebas, ca-
ma y refuerzo con arena de ría, losa de protección de hormigón
HM-20, segun posición y espesor definido en planos, relleno de zanja
de material granular de cantera, cinta de señalización y todas aquellas
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

VGAS110 UD VÁLVULA DE Ø 110 GAS. 806.30
Suministro e instalación de válvula de corte electrosoldable de polietile-
no para gas ø 110mm., incluso pruebas y todas aquellas operaciones
necesarias para la correcta terminación de la unidad.

OCHOCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ARQGAS UD ARQUETA VÁLVULAS GAS. 463.00

Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las dimen-
siones indicadas en los planos, incluso tapa de registro de ø 80 cm..

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CAT110 UD CAP ELECTROSOLDABLE Ø110 MM. GAS. 39.60

Suministro e instalación de cap electrosoldable de polietileno para gas
ø 110mm., incluso  pruebas  y todas aquellas operaciones necesarias
para la correcta terminación de la unidad.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
GAS_007 UD TE 110-110-110 GAS. 38.75

Suministro e instalación de T electrosoldable de polietileno para gas ø
110mm. y salida ø110 mm., incluso  pruebas  y todas aquellas opera-
ciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO

2517 octubre 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CÉNTIMOS
CONGAS UD CONEXION RED EXISTENTE 528.00

De conexión a arqueta existente de gas, incluso rotura y reposición de
los elementos necesarios, totalmente terminada.

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS
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11 SEÑALIZACION VIARIA
15B000260 UD SEÑAL REFLEXIVA Y POSTE ALUMINIO  60CM 175.00

De señal circular de diámetro 60 cm., octogonal de 60 cm., cuadrangu-
lar de 60 cm. o triangular de 70 cm. reflexiva, en aluminio anodizado,
de cajón cerrado de 35 mm de perfil y dos chapas rotuladas a una ca-
ra, acabado reflectante, según modelos homologados por los servicios
municipales, incluso pie derecho de aluminio anodizado estriado y laca-
do de poste hasta la señal, collares de  aluminio, Base de cimentación
para poste de 0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 incluso excava-
ción  encofrado , desencofrado, reposición y transporte de sobrantes a
vertedero, completamente terminado. y colocación según plano de de-
talle.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
MOVURB PA MOBILIARIO URBANO 2,800.00

Moviliario urbano a colocar según las indicaciones de la dirección de
obra.

DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS
15b000261 ML SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 10.00

Señalización horizontal en viario según lo indicado por la dirección de
obra.

DIEZ EUROS
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12 RESTAURACION AMBIENTAL

12.01 RESTAURACIÓN
RE0201001 M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL ACOPIADA EN OBRA SOBRE SUPE 3.11

Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación. consiste
en la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal aco-
piada en la propia obra.

TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
RE0301001 M2 HIDROSIEMBRA DE HERBÁCEAS H1 0.71

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior. In-
cluye suministro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido hú-
mico, abono y agua, así como la mano de obra y maquinaria precisas y
la resiembra de superficies falladas.

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
RE0302004 M2 HIDROSIEMBRA DE HERBÁCEAS Y LEÑOSOS HL4 0.88

Hidrosiembra de especies herbáceas y leñosas tipo HL4, con tapado
posterior. Incluye suministro de materiales: semillas, estabilizador,
mulch, ácido húmico, abono y agua, así como la mano de obra y ma-
quinaria precisas y la resiembra de superficies fallidas.

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RE03020010 PA PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS 48,933.29

Plantaciones de árboles y arbustos a decidir por la dirección de obra en
el momento de ejecución de la misma. 

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

12.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS
MC0402001 UD BARRERA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS 512.53

Barrera de retención de sólidos consistente en la colocación de piedras
de escollera para realizar represa, colocadas en una sola fila, y de cali-
bre suficiente para que la represa quede al menos 50 cm por encima
del caudal, colocación de geotextil sobre escollera, taludes de ambas
orillas y lecho, fijándolo con bolos al lado aguas abajo de la escollera,
y piquetas hincadas en los extremos de ambas orillas.

QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MC0403001 ML BARRERA LONGITUDINAL DE FILTRADO Y SEDIMENTACIÓN 7.35
Suministro, colocación y mantenimiento de barrera longitudinal de fil-
trado y sedimentación, realizada a base de balas de paja colocadas lon-
gitudinalmente sobre una zanja de 10-20 cm de profundidad y clava-
das al suelo con estacas.

SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.03 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
PV0001 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN FASE PREOPERACIONAL 327.00

Análisis físico-químico de aguas en fase preoperacional en los puntos
señalados en el plano de Medidas correctoras y Programa de vigilancia
ambiental. Incluye recogida de muestra y análisis de pH, sólidos en
suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redacción de
informe.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
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PV0002 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN FASE DE OBRAS 327.00
Análisis físico-químico de aguas en fase de obras (30 meses) con perio-
dicidad quincenal y después de episodios de lluvias intensas. Incluye
recogida de muestra y análisis de pH, sólidos en suspensión, hidrocar-
buros y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
PV0003 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE EFLUENTES EN FASE DE OBRAS 327.00

Análisis físico-químico de efluentes durante los 30 meses que duran las
obras. Incluye recogida de muestra mensual y análisis de los paráme-
tros incluidos en la autorización de vertido. Incluida la redacción de in-
forme.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
PV0004 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 327.00

Análisis físico-químico de aguas en fase de explotación, con periodici-
dad semestral durante los dos primeros años de mantenimiento de la
urbanización. Incluye recogida de muestra y análisis de pH, sólidos en
suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redacción de
informe.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
PV0005 UD ANÁLISIS BIOLÓGICO DE AGUAS EN FASE PREOPERACIONAL 120.00

Análisis biológico de aguas en fase preoperacional. Incluye recogida de
muestra en el punto indicado en el plano de Medidas correctoras y Pro-
grama de vigilancia ambiental y análisis de IBMWP. Incluida la redac-
ción de informe.

CIENTO VEINTE EUROS
PV0006 UD ANÁLISIS BIOLÓGICO DE AGUAS EN FASE DE MANTENIMIENTO 120.00

Análisis biológico de aguas en fase de mantenimiento, semestral el pri-
mer año de mantenimiento de la urbanización y anual el año siguiente.
Incluye recogida de muestra en el punto indicado en el plano de Medi-
das correctoras y Programa de vigilancia ambiental y análisis de
IBMWP. Incluida la redacción de informe.

CIENTO VEINTE EUROS
PV0011 UD MEDICIÓN DE RUIDO DIURNO EN FASE DE OBRAS 87.20

Medición de ruido diurno en caso de quejas, en fase de obras, en fa-
chada de las viviendas con sonómetro digital Cesva SC-20 de la clase
1. Los parámetros considerados en la medición son el leq, leq 90, 50 y
10, máximo registrado y valor pico. Incluida redacción de informe.

OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

13 GESTION DE RESIDUOS
GR PA GESTION DE RESIDUOS 50,446.00

Gestión de residuos 

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

14 CONTROL DE CALIDAD
cc PA CONTROL DE CALIDAD 50,446.00

Control de calidad

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

15 SEGURIDAD Y SALUD
SS PA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 75,669.00

Presupuesto de seguridad y salud, según su estudio

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS
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PRESUPUESTO
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
MOV001 M2 DESPEJE Y DESBROCE 14,036.26

Despeje y desbroce, incluidos tala de árboles y arbustos, recogida de pro-
ductos o subproductos forestales y la excavación de la tierra vegetal en un
espesor de 30cms, con la eliminación de maleza y ramaje y la extracción
de raíces y tocones. El material vegetal, que la Dirección de Obra considere
aprovechable, será troceado y transportado hasta la Planta de Compostaje
de Lapatx. Después de trocearlo, el material deberá tener las característi-
cas adecuadas para que pueda ser utilizado para la fabricación de com-
post. Se respetarán las directrices y horarios de recepción de materiales
marcados por la Planta de Compostaje.  El resto de  despeje y desbroce se
acopiará en montones que no excedan de  3m de altura para su volteo
mensual. La tierra vegetal se acopiará en la zona mediante caballones de
altura inferior a 3 m.

23,393.76 0.60

EXCAV_EXPLANDESMM3 EXCAVACIÓN EN EXPLANADA Y DESMONTE 354,074.14
Excavación en explanación y desmonte en cualquier clase de terreno o ro-
ca antes de ser removido y una vez desbrozado, por todo típo de medios, 
incluso voladura con precorte, carga, transporte a lugar de empleo o verte-
dero, canon de vertido,  perfilado de taludes y redondeo de los mismos,
desvío de las aguas, agotamientos, gastos de posible entibación . 

83,705.47 4.23

02T003001 M3 DE TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN DE MAT. PROCED. DE PROPIA EXC. DE OBRA 24,479.16
De terraplén o pedraplén de material seleccionado o tolerable procedente
de la excavación de la propia obra;  incluso extendido, perfilado, humecta-
ción o desecación y compactación por tongadas.

11,825.68 2.07

TERPREST M3 DE TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN DE PRESTAMO 207,647.91
De terraplén o pedraplén de material seleccionado procedente de préstamo
a acopio intermedio, incluso extendido, perfilado, humectación o deseca-
ción y compactación por tongadas. Como alternativa se podrá emplear el
material procedente de la excavación previamente estabilizado con cal en
un porcentaje del 2-3%, incluso la mezcla con la cal, extendido y compacta-
ción en tongadas obteniendo siempre un valor en la placa de carga
E1>40MPa.

38,668.14 5.37

ESCFONDO M3 ESCOLLERA DE FONDO DE CIMENTACION 200 KG. 200,179.97
Escollera de fondo de cimentacion de tamaño indicado en los planos que in-
cluye suministro, colocación y compactado.

5,213.02 38.40

EXCABAT M3 EXCAVACION MEDIANTE BATACHES DE 3-4 M 97,431.34
Excavación mediante bataches de 3-4 metros para emplazamiento de
obras de fábrica en todo tipo de terreno, carga, transporte del material ex-
cavado a otros puntos de la obra,acopio intermedio o a vertedero, canon
de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de rendimiento que supone
la excavación y realización de la obra de fábrica correspondiente por bata-
ches.

5,213.02 18.69

DEMPUENT UD DEMOLICIÓN DE PUENTE 24,500.00
Demolición de puente actual de mampostería, incluso estribos, pilas y ale-
tas, traslado a vertedero de los escombros, colocación de escollera con el
talud natural dejando en situación natural del cauce.

1.00 24,500.00
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PRESUPUESTO
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DEMAGLOM M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 159.41
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente, incluso corte
de bordes mediante disco radial, carga y transporte hasta 30 km a vertede-
ro o centro de reciclado autorizado, localización de vertedero, canon de ver-
tido, así como su adecuamiento y reposición de acuerdo al entorno existen-
te, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposición de
los existentes, herramientas y demás medios auxiliares.

33.99 4.69

DEMAGLOMHORMM2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 4,321.27
Demolición de todo tipo de pavimentos de hormigón, a mano o a máquina,
incluso corte previo con disco en los bordes, carga, transporte a vertedero
o centro de reciclado autorizado y canon de vertido.

921.38 4.69

DEMBORDCUN ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CUNETA O BADÉN 91.58
Demolición de bordillo y cuneta de hormigón o badén, por medios mecáni-
cos incluso p.p. de base de hormigón, carga y transporte hasta 30 km a
vertedero o centro de reciclado autorizado y canon de vertido.

33.06 2.77

DEMACERA M2 DEMOLICION DE ACERA 1,712.30
Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a máquina, incluso corte pre-
vio con disco en los bordes, carga, transporte a vertedero o centro de reci-
clado autorizado y canon de vertido.

404.80 4.23

TOTAL 01......................................................................................................................................... 928,633.34
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ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 OBRAS DE FABRICA

MUROS DE TERRAPLEN02.01
02T006001 M3 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS. 1,214.86

Excavación para emplazamiento de estructuras-muro, en todo tipo de terre-
no incluso roca, con el empleo del martillo neumático rompedor, carga
trasnporte del material excavado a otros puntos de la obra acopio interme-
dio o a avertedero, canon de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de
rendimiento que supone le excavación y realización de la obra de fábrica
correspondiente por bataches.

134.09 9.06

HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I 1,113.29
De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión o con
bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente terminado.

13.20 84.34

G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA 11,813.30
De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máximo
del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa, vertido
con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente
terminado.

116.64 101.28

G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO 6,718.38
De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despieces, anclajes y
medios auxiliares.

9,331.08 0.72

G3CFC034 M2 ENCOFRADO A-II VISTO 7,889.91
De encofrado plano en paramento visto tipo A-II, con tablero fenólico, en
despice regular, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño
material, medios auxiliares y desencofrado.

294.95 26.75

TOTAL 02.01........................................................................................... 28,749.74
MURO ANCLADO02.02

EXCABAT M3 EXCAVACION MEDIANTE BATACHES DE 3-4 M 20,223.14
Excavación mediante bataches de 3-4 metros para emplazamiento de
obras de fábrica en todo tipo de terreno, carga, transporte del material ex-
cavado a otros puntos de la obra,acopio intermedio o a vertedero, canon
de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de rendimiento que supone
la excavación y realización de la obra de fábrica correspondiente por bata-
ches.

1,082.03 18.69

HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I 2,579.96
De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión o con
bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente terminado.

30.59 84.34

G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA 109,588.00
De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máximo
del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa, vertido
con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente
terminado.

1,082.03 101.28

G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO 54,530.56
De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despieces, anclajes y
medios auxiliares.

75,736.89 0.72
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ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IMPHM20 ML IMPOSTA HM-20 16,715.03
Albardilla de hormigón HM-20, de 50X15 cm., incluso hormigón, encofrado
y desencofrado, goteron y detalle según planos. Todas las operaciones ne-
cesarias para el correcto acabado de la unidad.

277.06 60.33

BULON40MM ML BULONADO DE 40mm -40 TN 166,666.50
Bulón de 40 mm de diámetro de acero B-500-S para 40T, incluso instala-
ción de equipo, perforación, cabeza de anclaje,tensado, inyección de lecha-
da y bulbo de resina sintética de como mínimo 3 metros de longitud.

3,575.00 46.62

CABANCL40 UD CABEZA DE ANCLAJE 40 TN 22,833.24
Anclaje de 40 Tn; incluso perforación, mortero de adherencia, placa de re-
parto, plataforma de apoyo de hormigón HA-25 , caperuza protectora y to-
das las operaciones necesarias para la correcta puesta en obra.

358.00 63.78

ENCOFBATACHE M2 ENCOFRADO A-II VISTO-MURO BATACHES 70,009.45
De encofrado plano en paramento visto en muro de bataches, incluso ape-
os, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares,
desencofrado y todas las operaciones necesarias para el correcto acabado
de la unidad.

2,000.27 35.00

ENCOFOCULTO M2 ENCOFRADOS A-1 OCULTO 44,005.94
De encofrado plano en paramento oculto ,tipo A-1 incluso apeos, arriostra-
mientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofra-
do.

2,000.27 22.00

TUBDRENBAT UD TUBO DREN D=50MM CON GEOTEXTIL 12,250.00
De tubo dren D=50mm con geotextil en preforación D=70mm , con longi-
tud mínima 2m, incluido perforación y todas las operaciones necesarias pa-
ra el correcto acabado de la unidad.

175.00 70.00

MECHINAL UD MECHINALES PARA DRENAJE DE TRASDÓS DE MUROS 455.00
De mechinales para drenaje de trasdós de muros, formados por tubos de
PVC de Ø110 mm de 2,00 m de longitud media colocados al tresbolillo ca-
da 3m, incluida la colocación y los remates necesarios.

175.00 2.60

TRANSANCL UD TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA DE ANCLAJE 900.00
De transporte e instalación de la maquinaria necesaria para realizar los an-
clajes de los muros.

1.00 900.00

TOTAL 02.02........................................................................................... 520,756.82
PUENTE 102.03

02T006001 M3 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS. 56,954.97
Excavación para emplazamiento de estructuras-muro, en todo tipo de terre-
no incluso roca, con el empleo del martillo neumático rompedor, carga
trasnporte del material excavado a otros puntos de la obra acopio interme-
dio o a avertedero, canon de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de
rendimiento que supone le excavación y realización de la obra de fábrica
correspondiente por bataches.

6,286.42 9.06

RELLENOZA25 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 129,786.31
Relleno con material granular, incluso extendido, perfilado, humectación o
desecación y compactación por tongadas.

5,846.23 22.20

HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I 5,353.06
De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión o con
bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente terminado.

63.47 84.34
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G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA 44,583.46
De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máximo
del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa, vertido
con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente
terminado.

440.20 101.28

G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO 27,363.30
De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despieces, anclajes y
medios auxiliares.

38,004.59 0.72

G3CFC034 M2 ENCOFRADO A-II VISTO 42,832.64
De encofrado plano en paramento visto tipo A-II, con tablero fenólico, en
despice regular, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño
material, medios auxiliares y desencofrado.

1,601.22 26.75

IMPHM20 ML IMPOSTA HM-20 3,003.23
Albardilla de hormigón HM-20, de 50X15 cm., incluso hormigón, encofrado
y desencofrado, goteron y detalle según planos. Todas las operaciones ne-
cesarias para el correcto acabado de la unidad.

49.78 60.33

VIGASLOSA ML VIGAS TIPO RPIR 60+5 38,293.52
Vigas tipo RPIR 60+5 de Rubiera o similar, incluido transporte,apoyos de
neopreno estandar,  hormigonado con HA-30 armadura inferior y superior,
encofrado de las caras laterales y todas las operaciones necearias para el
correcto acabado de la unidad.

241.92 158.29

HORM-HA30P M3 HORMIGON HA-30/P/20/IIa, C/ BOMBA 4,369.71
De hormigón para cimentaciones, HA-30/P/20/IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambien-
tal IIa, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxilia-
res, totalmente terminado.

52.87 82.65

G3CFC035 M2 MONTAJE+DESMONT.ENCOFRADO P/LOSA,TABLERO HORM.VISTO 974.05
De montaje y desmontaje de encofrado para losas y muros, con tablero de
madera de pino para dejar el hormigón visto, incluso p.p. de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

33.88 28.75

ESCO M3 ESCOLLERA 7,692.27
Escollera en protección de solera y taludes de cauces, colocada. Los tama-
ños de las mismas dependerán de la localización de las mismas. 

199.54 38.55

TOTAL 02.03........................................................................................... 361,206.52
PUENTE 202.04

02T006001 M3 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS. 70,664.19
Excavación para emplazamiento de estructuras-muro, en todo tipo de terre-
no incluso roca, con el empleo del martillo neumático rompedor, carga
trasnporte del material excavado a otros puntos de la obra acopio interme-
dio o a avertedero, canon de vertido, reperfilado de taludes y la pérdida de
rendimiento que supone le excavación y realización de la obra de fábrica
correspondiente por bataches.

7,799.58 9.06

RELLENOZA25 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 159,009.72
Relleno con material granular, incluso extendido, perfilado, humectación o
desecación y compactación por tongadas.

7,162.60 22.20
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HLIMPIEZA M3 HORMIGÓN LIMPIEZA, HM-20/F/40/I 2,753.70
De hormigón para capas de limpieza  HM-20/F/40/I de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 40 mm, realizado, vertido desde camión o con
bomba, incluso p.p. de vibrado y extendido, totalmente terminado.

32.65 84.34

G3CFC013 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, C/ BOMBA 64,514.35
De hormigón HA-25/B/20/IIIa, de consistencia blanda y  tamaño máximo
del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambiental IIIa, vertido
con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente
terminado.

636.99 101.28

G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO 22,703.14
De acero en barras corrugadas B-500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, sujecciones y despieces, anclajes y
medios auxiliares.

31,532.14 0.72

G3CFC034 M2 ENCOFRADO A-II VISTO 53,648.73
De encofrado plano en paramento visto tipo A-II, con tablero fenólico, en
despice regular, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño
material, medios auxiliares y desencofrado.

2,005.56 26.75

LOSA M2 DE FORMACION DE TABLERO 257,422.90
De formación de tablero de puente a base de vigas artesa A-110-C de
29.30 m de longitud total media según detalle en planos , placas de enco-
frados perdidos de hormigón armado entre vigas y sobre vuelos de 7 cms
de espesor, y losa de compresión de hormigón HA-25, incluso colocación ,
formación de pendientes, apoyos de neopreno, juntas de dilatación, arma-
duras, remates laterales. Totalmente terminado.

675.97 380.82

PIEZPRIMP ML IMPOSTA DE PIEZA DE HORMIGON 7,928.90

De suministro y colocación de imposta prefabricada de hormigón
de las dimensiones y geometría indicadas en los planos.

125.18 63.34

HORM-HA30P M3 HORMIGON HA-30/P/20/IIa, C/ BOMBA 1,034.78
De hormigón para cimentaciones, HA-30/P/20/IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo de exposición ambien-
tal IIa, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxilia-
res, totalmente terminado.

12.52 82.65

G3CFC035 M2 MONTAJE+DESMONT.ENCOFRADO P/LOSA,TABLERO HORM.VISTO 1,452.45
De montaje y desmontaje de encofrado para losas y muros, con tablero de
madera de pino para dejar el hormigón visto, incluso p.p. de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

50.52 28.75

TOTAL 02.04........................................................................................... 641,132.86
TOTAL 02......................................................................................................................................... 1,551,845.94
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03 PAVIMENTACION
RASNIVEL M2 RASANTEO Y NIVELACIÓN. 13,805.51

Rasanteo y nivelación de la explanada para el inicio del afirmado,una vez
realizadas todas las instalaciones de infraestructura necesarias,incluyendo
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad y el
aporte del material granular necesario para cumplir las rasantes de este
Proyecto.

15,339.46 0.90

SUBBASEZA25 M3. ZAHORRA ZA-25 EN SUB-BASE. 55,438.02
De  Sub-base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de sub-base , a ejecu-
tar con material  de  cantera, con los espesores fijados en los planos, inclu-
so extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie

2,281.40 24.30

BASEZA-40 M3. ZAHORRA ZA-25 EN BASE. 24,697.55
De  base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de base , a ejecutar con
material  de  cantera, con los espesores fijados en los planos, incluso exten-
dido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

1,016.36 24.30

BORD_003 ML BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 25*15. 18,202.76
De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. Tipo DC-C5-B-I-T
(UNE EN-1340)  , incluso cimientos de hormigón HM-20 según planos, exca-
vación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

1,058.30 17.20

BORD_004 ML BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 20*14 3,404.19
De bordillo prefabricado de hormigón de 20 x 14 cm. Tipo DC-C5-B-I-T
(UNE EN-1340)  , incluso cimientos de hormigón HM-20 según planos, exca-
vación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

223.96 15.20

P0003034 ML BORDILLO JARDÍN 20 X10 CM. 8,917.76
De bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín, de dimensiones 20 x 10
cm.  Tipo DC-A2-B-I-T  (UNE EN-1340), y asiento de hormigón en masa
HM-20, con las formas y dimensiones indicadas en los planos, incluso exca-
vaciones.

727.98 12.25

MMCICU30 ML CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30CM. 16,993.08
De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,28m. de espesor mínimo ,
incluso asiento de hormigón HM-20 según planos ,excavación,encofrados,
colocación,fratasado de superficie y recibido de juntas.

889.69 19.10

MMCICUN ML BADEN ACABADO ENLUCIDO 60 CM. 18,079.84
De badén de hormigón HM-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espesor
mínimo,según planos, incluso excavación , vertido, vibrado, encofrados, fra-
tasado de superficies y formación de juntas.

510.73 35.40

P0003029 ML CUNETÓN DE TALUD 80cm. 34,479.06
De cunetón de hormigón de 80 cm de ancho, incluso asiento y murete de
acompañamiento de hormigón según planos, incluso excavación, encofra-
dos, formación de pendientes longitudinales, fratasado de superficie y reci-
bido de juntas.

482.90 71.40

CUNETAMUROS ML CUNETA HORMIGÓN 0,60 M EN MUROS 18,200.87
Cuneta revestida de hormigón de 0,60 m. de anchura en muros, según de-
talle en planos, incluso encofrados, hormigón HM-20, colocación, vibrado y
fratasado de superficie.

456.62 39.86

P00022SUFS TN MEZCLA BITUMINOSA AC  22 SURF S 69,081.14
De  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido calizo  tipo  AC22 SURF
60/70 S,  en  capa  de superficie , incluso betún,  extendido,  compactación
y nivelación de superficie.

949.83 72.73
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P00032BASES TN MEZCLA BITUMINOSA AC  32 BASE S 96,297.50
De  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido calizo  tipo  AC 32 BASE
60/70 S,  en  capa  de base , incluso betún,  extendido,  compactación y ni-
velación de superficie.

1,424.73 67.59

P0001030 M2 RIEGO DE ADHERENCIA. 6,727.94
De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de be-
tún, que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y extendi-
do.

6,596.02 1.02

P0001025 M2 DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 6,727.95
De riego de imprimación de 1  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún,
que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y extendido.

6,596.03 1.02

2ASFCOLOR M2 PAVIMENTO AGLOMERADO ROJO 55,224.77
M2 de suministro, extendido y compactado de aglomerado en color rojo, Ti-
po D-8 con árido calizo, en 4cm de espesor ,incluido riego de adherencia.

2,349.99 23.50

SOLHORM M2 SOLERA HA-25 15/15/8-10 CMS. ESPESOR 42,440.82
Solera de hormigón HA-25 de 10 cms. de espesor,armada con mallazo elec-
trosoldado 150 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación, encofrado y
contorno.

2,349.99 18.06

BARANINOX ML BARANDILLA ACERO GALVANIZADO 33,697.81
Barandilla de tubo de acero galvanizado de las formas y dimensiones defini-
das en los planos que incluye anclajes, elementos móviles, chorreado de
arena y pintura de acabado.

403.76 83.46

TOTAL 03......................................................................................................................................... 522,416.57
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04 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

COLECTORES04.01
T2Z2D62H3 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M. 61,123.97

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de agota-
miento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a verte-
dero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo  o a vertede-
ro definitivo y  eventual canon de vertido.

1,783.60 34.27

02Z6D122H3 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 2<H<=3 M. 24,032.42
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m., que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a ver-
tedero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a verte-
dero definitivo y eventual canon de vertido.

336.73 71.37

02S2D6ARH ML S.REF.HOR.200<D<600 13,615.61
Suplemento en excavación y relleno de zanja en sección reforzada con hor-
migón para tubería 200<D<600 mm., incluIdo hormigón HM-20 y todas las
operaciones necesarias.

305.90 44.51

T2S2D6CBA ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M. 60,464.04
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería 200<D<600 mm., y profundidad de rasante interior de
tubo 2<H<=3 m., incluído el material ZA-25, en especial el material granu-
lar y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

1,783.60 33.90

SIPLAFIR61223 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 2<H<3 M 13,608.43
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería 600<D<1200 mm., y profundidad de rasante interior
de tubo 2<H<=3 m., incluído el material ZA-25, en especial el material gra-
nular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

315.01 43.20

TT0005010 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA 88,609.16
De entibación especial a una cara, de blindaje metálico y arriostramientos
telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa apro-
bación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxilia-
res.

9,631.43 9.20

PVC_004 ML TUBERÍA PVC SANEA. 250 MM 8,320.21
De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401
con junta elástica, de diámetro 250 mm., incluso material de asiento y recu-
brimiento de arena, juntas, colocación, inspección por T.V. y pruebas.

305.89 27.20

6D5VTEJ315 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA 9,648.46
De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401
con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recu-
brimiento de arena, juntas, colocación, inspección por T.V. y pruebas.

310.24 31.10

D5VTEJ400 ML TUBERÍA PVC 400 TEJA 15,778.25
De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401
con junta elástica, de diámetro 400 mm., incluso material de asiento y recu-
brimiento de arena, juntas, colocación, inspección por T.V. y pruebas.

377.47 41.80
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HORM_005 Ml TUB. HGÓN Ø500 C-IV RFZDA 18,866.93
Tubería de hormigón armado para saneamiento de diámetro interior
D=500 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hormi-
gon de limpieza, solera de hormigón HM-20 y arriñonamiento de hormigón
HM-20, relleno de todo - uno  alrededor del tubo, remates,  medios auxilia-
res, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

199.65 94.50

HORM_006 Ml TUB. HGÓN Ø600 C-IV RFZDA 33,370.00
Tubería de hormigón armado para saneamiento de diámetro interior
D=600 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hormi-
gon de limpieza, solera de hormigón HM-20 y arriñonamiento de hormigón
HM-20, relleno de todo - uno  alrededor del tubo, remates,  medios auxilia-
res, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

275.33 121.20

6C4HJCP080 ML TUB. HGÓN. Ø 800 C-IV RFZD 29,391.58
De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo
Forsheda 103 o similar, de 80 cm. de diámetro, Clase IV según Norma
ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno
de arena alrrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación,
maquinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.

190.36 154.40

C4HJCP100 ML TUB. HGÓN Ø1000 C-III RFZD 31,193.58
De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo
Forsheda 103 o similar, de 100 cm. de diámetro, Clase III según norma
ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno
de arena alrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación, ma-
quinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.

146.38 213.10

TOTAL 04.01........................................................................................... 408,022.64
POZOS Y PIEZAS PREFABRICADAS04.02

CACOM250 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM 2,493.62
Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta, incluso junta
elástica estanca tipo Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón
HM - 20 en la unión con el pozo de registro de diametro 250 mm.

41.00 60.82

S4PPSD120 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR 11,014.30
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro in-
terior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte
proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indica-
das en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

31.00 355.30

S4PZAD120 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR 19,478.25
Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las di-
mensiones indicadas en los planos.

82.50 236.10

S4PPSD150 UD SOL. Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR. 2,755.20
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm de diámetro inte-
rior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte pro-
porcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas
en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

6.00 459.20

S4PZAD150 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.120 CM.INTERIOR 3,286.25
Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las di-
mensiones indicadas en los planos.

13.75 239.00
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5OS4PZS200 UD SOL.Y TAPA  POZO CIRC.150 CM. INTERIOR 4,928.00
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 150 cm. de diámetro in-
terior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte
proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indica-
das en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

4.00 1,232.00

5OS4PZA700 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL 150 CM INTERIOR 5,230.91
Alzado de pozo de saneamiento de 150 cm de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación y relleno,  encofrado y armaduras, rellanos de descanso
cada 3 mts, pates de polipropileno, taladro y juntas en acometidas, etc.
con las dimensiones indicadas en los planos.

8.25 634.05

ARQESP2000SOLUD SOL. TAPA  POZO CIRC.200 CM.INTERIOR 7,677.56
Solera y tapa de pozo de saneamiento de 200 cm. de diámetro interior y
20 cm. de espesor, incluso excavación y relleno, hormigón HA-30, encofra-
do, armaduras y parte proporcional de juntas de acometida y salida, con
las dimensiones indicadas en los planos.incluido el cerco y tapa de fundi-
ción modelo Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

4.00 1,919.39

ARQESP2000ALZ ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL. 200 CM. INTERIOR 9,759.26
Alzado de pozo de saneamiento de 2000 mm de diámetro interior y 200
mm. de espesor,  incluso excavación y relleno, hormigón HA-30, encofrado
y armaduras, rellanos de descanso cada 3 mts, pates de polipropileno, tala-
dro y juntas en acometidas, etc. con las dimensiones indicadas en los pla-
nos.

8.25 1,182.94

CANPREF ML CANAL PREFABRICADO DE HORMIGON 4,097.63
Canal prefabricado de hormigón en forma de U y talón, de 60 cms de an-
cho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I en bajante
escalonada, incluido excavación, presolera con hormigón HM-20, anclaje de
la estructura y cuantas operaciones sean necesarias.

57.07 71.80

SEP UD SEPARADOR DE SOLIDOS HIDRODINÁMICO 35,000.00
Separador de sólidos hidrodinámico Urgarbi Downstream Defender®
DD3000 o similar con un rendimiento superior al 90 % para caudales anua-
les y 80 % en sólidos, totalmente colocado incluso excavación, cimentación
con solera de hormigón HA-25, armadura, encofrado, relleno unión con co-
lector de entrada y salida, compuerta de aislamiento, baipás, alivio, y cuan-
tas operaciones sean necesarias.

1.00 35,000.00

TOTAL 04.02........................................................................................... 105,720.98
SUMIDEROS04.03

SSUMBADEN UD SUMIDERO ENCINTADO- REJILLA 30X40 CM ARTICULADA 4,691.40
Sumidero en encintado en cabeza de ramal o intermedio , incluso rejilla ar-
ticulada y marco de fundición, de dimensiones 30x40cm, NORINCO o simi-
lar, pozo de recogida, codo o T de 250 ó 315 mm de diámetro en P.V.C.,
hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos, totalmente ter-
minado.

21.00 223.40

SSUMCANL UD SUMIDERO BADEN- REJILLA 40X40 CM ARTICULADA 6,763.20
Sumidero en badén, en cabeza de ramal o intermedio, incluso rejilla articu-
lada y marco de fundición de  dimensiones 40 x 40 cm.,modelo Forth 75 o
similar, pozo de recogida, codo ó T de 250 ó 315 mm de diámetro en
P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos, total-
mente terminado.

24.00 281.80
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CUNTALRE6060 UD SUMIDERO CUNETON TALUD- REJILLA ARTICULADA 2,181.90
Sumidero en encintado en pie de talud, incluso rejilla articulada y marco de
fundición, modelo P-700-LR o similar, pozo de recogida, codo ó T de 250 ó
315 mm de diámetro en P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indica-
das en los planos, totalmente terminado.

7.00 311.70

TOTAL 04.03........................................................................................... 13,636.50
TOTAL 04......................................................................................................................................... 527,380.12
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05 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
T2Z2D63H4 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 3<H<=4 M. 16,204.19

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de agota-
miento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a verte-
dero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertede-
ro definitivo y eventual canon de vertido.

332.53 48.73

T2S2D6CCA ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M. 9,253.57
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería 200<D<600 mm., y profundidad de rasante interior de
tubo 3<H<=4 m., incluído el material, en especial el material granular
ZA-25 y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

232.21 39.85

TT0005010 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA 3,059.28
De entibación especial a una cara, de blindaje metálico y arriostramientos
telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa apro-
bación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxilia-
res.

332.53 9.20

6D5VTEJ315 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA 10,341.68
De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401
con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recu-
brimiento de arena, juntas, colocación, inspección por T.V. y pruebas.

332.53 31.10

S4PPSD120 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR 4,263.60
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro in-
terior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte
proporcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indica-
das en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

12.00 355.30

S4PPSD150 UD SOL. Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR. 2,296.00
Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm de diámetro inte-
rior, HA-25, incluso excavación y relleno, encofrado, armaduras y parte pro-
porcional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas
en los planos; incluido el cerco y tapa de fundición.

5.00 459.20

S4PZAD120 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR 7,142.03
Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las di-
mensiones indicadas en los planos.

30.25 236.10

S4PZAD150 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.120 CM.INTERIOR 3,673.43
Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de diámetro interior, HA-25, in-
cluso excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las di-
mensiones indicadas en los planos.

15.37 239.00

ACOM_315 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM 124.66
Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta , incluso junta
elástica estanca tipo Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón
HM - 20 en la unión con el pozo de registro de diametro 315 mm.

2.00 62.33

7PACON100AR UD CONEXION CON RED EXISTENTE RESIDUALES 380.00
De conexión en arqueta de red existente de residuales , incluyendo piezas
de unión ,taladros,  totalmente terminado y probado.

1.00 380.00
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POZBOMB UD POZO DE BOMBEO 41,750.001.00 41,750.00

IMPO ML IMPULSION DE 100 MM 3,175.88
Tubería de impulsión de 100 mm de diámetro en tablero del puente en ace-
ro inoxidable 316-L de 4 mm de espesor incluso empalme con la estación
de bombeo, colocación, anclaje, y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecución.

48.95 64.88

TOTAL 05......................................................................................................................................... 101,664.32
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06 DISTRIBUCION DE AGUA
02ZD20H2 ML EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. 19,363.28

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante
interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte proporcional de desbroce,
tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  so-
brantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.

995.03 19.46

SUPLEM_014 ML S.C.AFIR D<=200 0<H<=2 M 12,557.28
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería de D<=200 mm., y profundidad de rasante interior de
tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en especial el material granular ZA-25
y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

995.03 12.62

MCIM6001 ML TUBERIA FUND. D=200 MM 39,703.95
Tubería de fundición  dúctil de 200 mm. de diámetro interior, con junta au-
tomática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior
de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que incluye suministro, asien-
to y recubrimiento de arena, según sección tipo de planos, montaje y parte
proporcional de junta y pruebas.

688.11 57.70

05UJAF150 Ml. TUBERÍA FUND. D=150.MM 7,945.90
Tubería de fundición  dúctil de 150 mm. de diámetro interior, con junta au-
tomática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior
de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que incluye suministro, asien-
to y recubrimiento de arena, según sección tipo de planos, montaje y parte
proporcional de junta y pruebas.

181.00 43.90

05UJAF100 Ml. TUBERÍA FUND .D=100.MM 3,884.83
Tubería de fundición  dúctil de 100 mm. de diámetro interior, con junta au-
tomática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior
de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que incluye suministro, asien-
to y recubrimiento de arena, según sección tipo de planos, montaje y parte
proporcional de junta y pruebas.

118.44 32.80

05UV16060 UD VÁLVULA EURO-20 60/16. 686.00
Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=60
mm., PN=16 atm. , con bridas, incluyendo materiales,  transporte, monta-
je,juntas y pruebas en taller y en obra.

7.00 98.00

05UV16100 UD VÁLVULA EURO-20 100/16. 2,152.60
Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=100
mm., PN=16 atm. del tipo husillo interior  no ascendente, con bridas, inclu-
yendo materiales, transporte, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.

10.00 215.26

W16200 UD VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=200 MM. PN=16 ATM 8,788.50
Válvula mariposa tipo EUROSTOP o similar de D=200 mm. y PN=16 atm.
con cuerpo de una sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultipli-
cador manual, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas y prue-
bas en taller y en obra.

7.00 1,255.50

TEEB20060 UD TE ENCH-ENCH-BRD 200 DER 60 1,202.25
Te  enchufe-enchufe con derivación brida, de fundición dúctil de 200 mm.
de diámetro interior principal con derivación de 60 mm., que incluye protec-
ción  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

7.00 171.75

TBB200200 UD T BRD-BRD-BRD 200 DER 200 1,438.05
T brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diá-
metro interior principal con derivación de 200 mm., que incluye protección
interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

3.00 479.35
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CBBB200100 UD CRUZ BRD-BRD-BRD 200 DER 100 907.10
Cruz brida-brida-brida-brida, de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro in-
terior principal, que incluye protección interior y exterior, montaje, juntas
expres, tornillería y pruebas.

2.00 453.55

7UEBE250 UD EMPAL. BRIDA-ENCHUFE D=200 1,045.00
Empalme brida-enchufe de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro inte-
rior que incluye protección interior y exterior, montaje, junta exprés, torni-
llería y pruebas.

11.00 95.00

CAUDALI UD CAUDALIMETRO MAGNETICO 8,544.00
Caudalímetro mágnetico de la casa "Siemens" o similar, modelo MAG 8800
TOTALMENTE COLOCADO.

1.00 8,544.00

CODO_FD_15090 UD CODO ENCHUF.D=150 90º 975.00
Codo  enchufe-enchufe  de  fundición  dúctil de D=150 mm. de diámetro in-
terior y de 90 grados de giro, que incluye protección interior y exterior,
montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

5.00 195.00

CODO_FD_20045 UD CODO ENCHUF.D=150 45º 390.00
Codo  enchufe-enchufe  de  fundición  dúctil de D=150 mm. de diámetro in-
terior y de 45 grados de giro, que incluye protección interior y exterior,
montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

2.00 195.00

CODO_FD_22200 UD CODO ENCHUF.D=150 22,5º 585.00
Codo  enchufe-enchufe  de  fundición  dúctil de D=150 mm. de diámetro in-
terior y de 22,5 grados de giro, que incluye protección interior y exterior,
montaje, juntas expres, tornillería y pruebas.

3.00 195.00

MAN20090 UD MACIZO ANCLAJE 150-90º/1.45*1.45*0.95 1,620.15
Macizo de anclaje para codo de 90º y tubería de 150 mm. de diámetro de
1,45X1,45X0,95 m de hormigón HM-20 incluso excavación, encofrado,  ar-
maduras y relleno posterior de la zanja.

5.00 324.03

MAN20045 UD MACIZO ANCLAJE 150-45º/1.35*1.35*0.90 532.20
Macizo de anclaje para codo de 45º y tubería de 150 mm. de diámetro de
1,35X1,35X0,90 m de hormigón HM-20 incluso excavación, encofrado,  ar-
maduras y relleno posterior de la zanja.

2.00 266.10

MAN20022.5-2 UD MACIZO ANCLAJE 150-22.50º/1.25*1.25*0.85 646.35
Macizo de anclaje para codo de 22.45º y tubería de 15
0 mm. de diámetro de 1,25X1,25X0,85 m de hormigón HM-20 incluso exca-
vación, encofrado,  armaduras y relleno posterior de la zanja.

3.00 215.45

ARQNUDO UD ARQUETA DE NUDO. 5,753.85
Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las di-
mensiones indicadas en los planos. Incluso excavación, encofrado, armadu-
ras, hormigón HA-25  y pates de polipropileno y tapa de registro de D=60
cm, así como tapas de accionamiento de D=20 cm.

5.00 1,150.77

PBAJO100200 UD PUNTO BAJO 60 MM 2,176.76
De punto bajo de desagüe D=60 mm., formado por llave de paso de com-
puerta D=60mm., T de fundición ductil X-X-60, enchufe-brida,  empalmes,
incluso tornillería, registro de fundición con tapa, p/p de zanja, suplemento
y  tubería de fundición D=60mm hasta pozo de pluviales. Totalmente insta-
lado y probado.

4.00 544.19
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8VEND60 UD VENTOSA IRUA DN=60 PN=16 2,328.00
Ventosa automática trifuncional marca IRUA o similar, DN=60 mm., PN=16
atm., con cuerpo de hierro fundido dúctil y partes internas de acero inoxi-
dable, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas, pequeño mate-
rial y pruebas en taller y en obra.

4.00 582.00

PTLALTOSOL UD SOLERA Y TAPA ARQUETA PTO. BAJO - PTO.ALTO 2,740.80
Solera y tapa de arqueta de distribución para emplazamiento de ventosa o
punto bajo , con las dimensiones indicadas en los planos. Incluso excava-
ción, encofrado, armaduras y pates de polipropileno y tapa de registro de
D=60 cm, totalmnte terminada.

8.00 342.60

PTO.ALTALZ ML ALZADO DE ARQUETA PTO.BAJO-PTO.ALTO 5,914.80
Alzado de arqueta para emplazamiento de punto alto o punto bajo, incluso
excavación, encofrado y armaduras, pates de polipropileno con las dimen-
siones indicadas en los planos.

12.00 492.90

D9990045 UD HIDRANTE 4,934.40
De hidrante enterrado en acera, con dos bocas de 70mm. y boca de vacia-
do, incluso válvula compuerta de 100 mm. de diámetro tipo EURO 20 y su
arqueta,  accesorios  de unión  a la red, anclajes, totalmente instalado y
probado en taller y obra.

4.00 1,233.60

05AC0100200 UD ACOMETIDA 100 MM. 3,210.69
De acometida de 100 mm., formada por llave de paso de compuerta
d=100 mm., T de fundición ductil de derivación X-X-100,brida enchufe, tra-
mo de tubería de d=100mm, uniones brida-enchufe, incluso tornnilleria, to-
talmente instalada y probada.

7.00 458.67

7ARQACOM UD ARQUETA DE ACOMETIDA. 2,205.00
De arqueta  registro para alojamiento de piezas especiales, de acometida,
de hormigón HA-25 con las dimensiones y detalles indicados en los planos,
incluso encofrado, armaduras, tapa y marco de fundición nodular D-400, to-
talmente terminada.

7.00 315.00

CON200 UD CONEXION CON RED EXISTENTE D=200 3,240.00
De conexión con red existente de D=250mm , en tubería de fundición, in-
cluyendo piezas de unión , totalmente terminado y probado.

4.00 810.00

CRUCPUE PA CRUCE PUENTE RÍO ESTANDA 9,200.00
Cruce del río Estanda por el tablero del puente incluso cambio a tubería de
polietileno DN 250-SDR11 PE100, bridas de unión y carretes antivibratorios
en arqueta a colocar en cada estribo.

1.00 9,200.00

CRUCCAR PA CRUCE CARRETERA GI-2632 5,500.00
Cruce de la carretera GI-2632, incluso tubería auxiliar de 300 mm de diá-
metro hormigonada, señalización, desvíos y cuantas condiciones imponga
la Diputación Foral.

1.00 5,500.00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 160,171.74

1717 octubre 2017



PRESUPUESTO
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 ENERGIA ELECTRICA
EXZA8MVI ML EXC.ZANJA  HASTA 8 CONDUCTOS 20,684.77

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a má-
quina para canalización hasta 8 conductos y profundidad de rasante segun
planos, que incluye parte proporcional de entibación normal, agotamiento,
relleno con material de cantera, cinta señalizadora, carga y transporte de 
sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.

994.46 20.80

EECAN160 Ml CANALIZACIÓN TPC 160 MM. 12,267.26
De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de
polietileno de alta densidad TPC serie N, de 160 mm. de diámetro, incluso
colocación, parte proporcional de separadores, hormigón HM-20 de refuer-
zo según planos y alambre guía de 3 mm.

1,348.05 9.10

EECAN200 Ml CANALIZACIÓN TPC 200 MM. 23,931.27
De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de
polietileno de alta densidad TPC serie N, de 200 mm. de diámetro, incluso
colocación, parte proporcional de separadores, asiento y recubrimiento de
arena, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.

2,080.98 11.50

CUATRUTUBO ML CANALIZACION CUATRITUBO 4X40 MM PE CON REFUERZO DE HM-20 33,420.54
De canalización con cuatritubo de polietileno 4x40 mm, incluso base y recu-
brimiento de arena, refuerzo de HM-20, colocación de banda señalizadora
de servicio, según planos y cable guía.

2,080.98 16.06

E0000100 UD ARQUETA T/P PREF.100X100X170CM. (H.MAX) 3,920.00
De arqueta registro para energía eléctrica, prefabricada según homologa-
ción de Iberdrola, de dimensiones 1,00 x 1,00  de medidas interiores y altu-
ra máxima 1,70  m., incluso marco y tapa de fundición dúctil de 60  cm. de
paso útil, totalmente terminada.

7.00 560.00

ARQINSIB UD ARQUETA IN SITU 120X120X170CM (H.MAX) 11,050.00
De arqueta registro para energía eléctrica, en hormigón in situ según homo-
logación de Iberdrola, de 1,2x1,2 m de medidas interiores  y altura máxima
1,70 m, incluso marco y tapa de fundición dúctil de 60  cm. de paso útil, to-
talmente terminada.

17.00 650.00

9ARQTRANS UD ARQUETA TRASFORMADOR.300X150X150 CM 1,511.75
De arqueta adosada al centro de transformación de hormigón HA-25, de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50 m., dimensiones interiores, según detalle en pla-
nos, incluso excavación, relleno, encofrado, armaduras, pates, marco y ta-
pa de fundición dúctil, totalmente terminada.

1.00 1,511.75

IBERD_001 UD CASETA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PFU-205 16,416.40
Caseta prefabricada para centro de transformación doble, de 30 KV, tipo
PFU-205 Ormazabal (6,08X 2,38 M) o similar, homologada por Iberdrola, in-
cluso excavación, base de apoyo, puestas a tierra, totalmente instalada.

1.00 16,416.40

POST UD POSTE ELECTRICO 3,750.00
Poste eléctrico de hormigón según normativa de Iberdrola para desvío de lí-
neas existentes incluso cimentación, y conexiones.

3.00 1,250.00

CRUCESTR UD CRUCE ESTRUCTURA 5,000.00
Partida alzada para el cruce de canalización eléctrica con cualquier tipo de
estructura. Incluye todo tipo de excavaciones o rellenos, incluso desvíos
provisionales que deberían realizarse para el correcto paso de la canaliza-
ción.

1.00 5,000.00

TOTAL 07......................................................................................................................................... 131,951.99
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08 ALUMBRADO PUBLICO
TPC_003 ML CANALIZACIÓN BAJO ACERA 1 TUBO 110 mm 1,430.44

Canalización bajo acera, zonas ajardinadas o similares con tubo tipo corru-
gado-liso de doble pared de polietileno de alta densidad TPC serie N de
110 mm. de diámetro  interior  a 0,40 m. de profundidad desde la genera-
triz superior del tubo, incluso excavación y relleno de zanja, asiento y cu-
bierta de arena de 0,10 m. de espesor, reposición de pavimento, sirga de
acero para guia de cables, cinta de PVC indicadora de suministro de ener-
gía, incluso suministro y colocación de material, refuerzo de hormigón y
medios auxiliares. Completamente terminado.

127.49 11.22

TPC_007 ML CANALIZACIÓN PARA 2-4 TUBERÍAS TPC 110 mm 8,279.43
Canalización bajo calzada o acera  (ver  detalle  de zanja) para 2-4 tuberías
tipo corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta densidad TPC serie
N de 110 mm. de diámetro, a 0,80 m. desde la generatriz superior del tu-
bo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indicadora de sumi-
nistro de energía, incluso excavación y relleno de zanja, p/p de refuerzo de
hormigón, suministro y colocación de material, p.p. de accesorios y medios
auxiliares. Completamente terminado.

473.11 17.50

ARQ_60 UD ARQUETA DE  REGISTRO 0,6X0,6.M 8,602.00
Arqueta de  registro de 0,60 x 0,60 x 1 m. , con marco y tapa de fundición,
paredes de polipropileno reforzado con HM-20, drenaje libre con grava in-
cluso excavación, construcción completa, reposición de pavimento, trans-
porte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios y medios auxiliares.
Completamente terminada.

34.00 253.00

BASE_002 UD BASE DE HORMIGÓN 1 X 1 X 1,20 5,550.00
Base de cimentación para columna de 10 a 12 m. de 1x 1 x 1,20 m.en hor-
migón HA-25 incluso excavación codos de entrada y salida, encofrado, per-
nos de anclaje de 0,6 m y 24 mm., desencofrado, reposición y transporte
de sobrantes a vertedero, completamente terminado.

25.00 222.00

PTOLUZ 80LEDS UD PTO LUZ ARCO BC5 R3 10M/LEDWAY  ROAD 80 LEDS 63,775.00
Punto de luz decorativo formado por: 
Luminaria hermética LEDWAY ROAD 80 LEDS MT MOUNTING V IMO, grado
de hermeticidad IP66, con cuerpo de aluminio extrusionado, 80 leds con
sistema NanoOptic, con opción de múltiples niveles de regulación de flujo y
equipo integrado, de RuudLED.
Columna troncoconica ARCO BC5 R3 de 10 metros de altura,fabricada en
un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas,
con manguito de 60mmxx200mm y 5 grados de inclinación para fijación de
luminaria de Simon Lighting.
Incluso cables de alimentación a lámpara de 3x2.5 mm2, cajas de protec-
ción tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles (6A), conexiones de alimenta-
ción y tierra, completamente instalado y medios auxiliares incluidos.

25.00 2,551.00

CAB46 ML CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x6 MM2 2,682.32
41.63ctor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de sec-
ción, en canalización subterránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y ma-
no de obra, suministro y montaje, completamente instalado y comprobado

660.67 4.06

ALUM_009 ML CABLE DE COBRE AISLADO PARA TIERRA DE 1*25MM2 4,604.87
Cable de cobre aislado, de 25 mm2 de sección, con aislamiento de PVC en
instalación subterránea, incluso material accesorio y mano de obra

660.67 6.97
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ALUM_017 UD PICA ACERO-COBRE, 2 M. Y CABLE AISLADO TIERRA 1*16 MM 309.40
Pica de acero-cobre de puesta a tierra, de 2 m. de longitud y 18,3 mm. de
diámetro para columna de alumbrado, incluso grapas, soldadura alumino-
térmica, material accesorio inoxidable, cable VV 0,6/1kv 1x16 mm2 y mano
de obra.

13.00 23.80

CUADMAN UD CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO 8,174.47
Centro de Mando para Alumbrado, modelo "1F" de SCORPIO, de 2 Puertas
Montado en armario de acero inoxidable de 1200x1300x350mm. en chapa
de 2 mm de espesor y calidad AISI 304L, IP55-IK10,con 2 puertas indepen-
dientes para albergar:
- Equipo de Medida de la Cía Eléctrica Iberdrola
- Módulo "SV" con función de encendidos y apagados astronómicos.Progra-
mación de los parámetros del regulador de flujo, lectura demedidas eléctri-
cas, indicación del estado del regulador. Teclado y"display" propios.
- Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 6 salidas protegidas
con diferenciales reenganchables, automáticos de corte omnipolar y ele-
mentos según esquema eléctrico.
Incluso material accesorio y mano de obra.Totalmente probado y montado.

1.00 8,174.47

ALUM_024 UD LEGALIZACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2,880.00
De legalización de la instalación de alumbrado público, incluyendo redac-
ción de la documentación necesaria ante Industria, obtención de licencias y
boletín de enganche y toda clase de documentos necesarios para la contra-
tación de la acometida eléctrica a los cuadros de maniobra.

1.00 2,880.00

ACOMELEC UD ACOMETIDA EN B.T. A CUADROS 620.00
Acometida en Baja Tensión desde Centro de Transformación hasta Cuadro
de Alumbrado, incluyendo cableado, conexionado, caja de corte, en instala-
ción completa.

1.00 620.00

TOTAL 08......................................................................................................................................... 106,907.93
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09 TELECOMINICACIONES
EXZA246MVI ML EXC.ZANJA 2- 6 CONDUCTOS 7,171.94

Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a má-
quina para canalización de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante se-
gun planos, que incluye parte proporcional de, entibación normal, agota-
miento, relleno, cinta señalizadora, carga y transporte de  sobrantes  a  lu-
gar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.

658.58 10.89

EECAN110PVC ML CANALIZACIÓN PVC 110 MM. 10,273.85
De canalización con conducto de tubería de PVC de 110 mm. de diámetro,
incluso colocación, banda señalizadora, parte proporcional de separadores,
hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.

1,317.16 7.80

EECAN11MCI1 ML CANALIZACIÓN TPC. 125 MM. 11,327.58
De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de
polietileno de alta densidad TPC de 125 mm. de diámetro , incluso coloca-
ción, banda señalizadora, parte proporcional de separadores, hormigón
HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.

1,317.16 8.60

TF105001HMCI UD ARQUETA TIPO HF 16,527.00
De arqueta tipo HF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y coloca-
ción, marco y tapa de fundición, in situ o prefabricada, según normas de
homologación de la compañía suministradora, totalmente terminada.

35.00 472.20

CONEX_RED TEL UD CONEXION RED EXISTENTE 720.00
De conexión a arqueta existente, incluso rotura y reposición de los elemen-
tos necesarios, totalmente terminada.

3.00 240.00

TOTAL 09......................................................................................................................................... 46,020.37
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10 GAS
02ZD20H2 ML EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. 16,475.42

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante
interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte proporcional de desbroce,
tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  so-
brantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.

846.63 19.46

SUPLEM_014 ML S.C.AFIR D<=200 0<H<=2 M 7,093.32
Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afir-
mados para tubería de D<=200 mm., y profundidad de rasante interior de
tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en especial el material granular ZA-25
y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.

562.07 12.62

GAS110MCI01 ML TUBERÍA GAS Ø 110 MM. 27,789.22
Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 110 mm. en
zanja abierta según planos, incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y re-
fuerzo con arena de ría, losa de protección de hormigón HM-20, segun posi-
ción y espesor definido en planos, relleno de zanja de material granular de
cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para
el correcto acabado de la unidad.

833.76 33.33

GAS110 ML TUBERÍA GAS Ø 63 MM. 366.67
Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 63 mm. en
zanja abierta según planos, incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y re-
fuerzo con arena de ría, losa de protección de hormigón HM-20, segun posi-
ción y espesor definido en planos, relleno de zanja de material granular de
cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para
el correcto acabado de la unidad.

12.87 28.49

VGAS110 UD VÁLVULA DE Ø 110 GAS. 806.30
Suministro e instalación de válvula de corte electrosoldable de polietileno
para gas ø 110mm., incluso pruebas y todas aquellas operaciones necesa-
rias para la correcta terminación de la unidad.

1.00 806.30

ARQGAS UD ARQUETA VÁLVULAS GAS. 4,167.00
Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las dimensio-
nes indicadas en los planos, incluso tapa de registro de ø 80 cm..

9.00 463.00

CAT110 UD CAP ELECTROSOLDABLE Ø110 MM. GAS. 39.60
Suministro e instalación de cap electrosoldable de polietileno para gas ø
110mm., incluso  pruebas  y todas aquellas operaciones necesarias para la
correcta terminación de la unidad.

1.00 39.60

GAS_007 UD TE 110-110-110 GAS. 38.75
Suministro e instalación de T electrosoldable de polietileno para gas ø
110mm. y salida ø110 mm., incluso  pruebas  y todas aquellas operaciones
necesarias para la correcta terminación de la unidad.

1.00 38.75

CONGAS UD CONEXION RED EXISTENTE 1,056.00
De conexión a arqueta existente de gas, incluso rotura y reposición de los
elementos necesarios, totalmente terminada.

2.00 528.00

TOTAL 10......................................................................................................................................... 57,832.28
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11 SEÑALIZACION VIARIA
15B000260 UD SEÑAL REFLEXIVA Y POSTE ALUMINIO  60CM 2,100.00

De señal circular de diámetro 60 cm., octogonal de 60 cm., cuadrangular
de 60 cm. o triangular de 70 cm. reflexiva, en aluminio anodizado, de ca-
jón cerrado de 35 mm de perfil y dos chapas rotuladas a una cara, acaba-
do reflectante, según modelos homologados por los servicios municipales,
incluso pie derecho de aluminio anodizado estriado y lacado de poste hasta
la señal, collares de  aluminio, Base de cimentación para poste de
0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 incluso excavación  encofrado , de-
sencofrado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero, completa-
mente terminado. y colocación según plano de detalle.

12.00 175.00

MOVURB PA MOBILIARIO URBANO 2,800.00
Moviliario urbano a colocar según las indicaciones de la dirección de obra.

1.00 2,800.00

15b000261 ML SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 16,407.10
Señalización horizontal en viario según lo indicado por la dirección de obra.

1,640.71 10.00

TOTAL 11......................................................................................................................................... 21,307.10
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12 RESTAURACION AMBIENTAL

RESTAURACIÓN12.01
RE0201001 M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL ACOPIADA EN OBRA SOBRE SUPE 6,062.32

Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación. consiste en
la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada en
la propia obra.

1,949.30 3.11

RE0301001 M2 HIDROSIEMBRA DE HERBÁCEAS H1 1,586.84
Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior. Incluye
suministro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido húmico, abo-
no y agua, así como la mano de obra y maquinaria precisas y la resiembra
de superficies falladas.

2,234.98 0.71

RE0302004 M2 HIDROSIEMBRA DE HERBÁCEAS Y LEÑOSOS HL4 4,556.31
Hidrosiembra de especies herbáceas y leñosas tipo HL4, con tapado poste-
rior. Incluye suministro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido
húmico, abono y agua, así como la mano de obra y maquinaria precisas y
la resiembra de superficies fallidas.

5,177.63 0.88

RE03020010 PA PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS 48,933.29
Plantaciones de árboles y arbustos a decidir por la dirección de obra en el
momento de ejecución de la misma. 

1.00 48,933.29

TOTAL 12.01........................................................................................... 61,138.76
OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS12.02

MC0402001 UD BARRERA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS 1,537.59
Barrera de retención de sólidos consistente en la colocación de piedras de
escollera para realizar represa, colocadas en una sola fila, y de calibre sufi-
ciente para que la represa quede al menos 50 cm por encima del caudal,
colocación de geotextil sobre escollera, taludes de ambas orillas y lecho, fi-
jándolo con bolos al lado aguas abajo de la escollera, y piquetas hincadas
en los extremos de ambas orillas.

3.00 512.53

MC0403001 ML BARRERA LONGITUDINAL DE FILTRADO Y SEDIMENTACIÓN 1,800.75
Suministro, colocación y mantenimiento de barrera longitudinal de filtrado
y sedimentación, realizada a base de balas de paja colocadas longitudinal-
mente sobre una zanja de 10-20 cm de profundidad y clavadas al suelo
con estacas.

245.00 7.35

TOTAL 12.02........................................................................................... 3,338.34
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL12.03

PV0001 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN FASE PREOPERACIONAL 327.00
Análisis físico-químico de aguas en fase preoperacional en los puntos seña-
lados en el plano de Medidas correctoras y Programa de vigilancia ambien-
tal. Incluye recogida de muestra y análisis de pH, sólidos en suspensión, hi-
drocarburos y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

1.00 327.00

PV0002 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN FASE DE OBRAS 10,464.00
Análisis físico-químico de aguas en fase de obras (30 meses) con periodici-
dad quincenal y después de episodios de lluvias intensas. Incluye recogida
de muestra y análisis de pH, sólidos en suspensión, hidrocarburos y grasas
y aceites. Incluida la redacción de informe.

32.00 327.00

PV0003 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE EFLUENTES EN FASE DE OBRAS 5,232.00
Análisis físico-químico de efluentes durante los 30 meses que duran las
obras. Incluye recogida de muestra mensual y análisis de los parámetros in-
cluidos en la autorización de vertido. Incluida la redacción de informe.

16.00 327.00
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PV0004 UD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 1,308.00
Análisis físico-químico de aguas en fase de explotación, con periodicidad se-
mestral durante los dos primeros años de mantenimiento de la urbaniza-
ción. Incluye recogida de muestra y análisis de pH, sólidos en suspensión,
hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

4.00 327.00

PV0005 UD ANÁLISIS BIOLÓGICO DE AGUAS EN FASE PREOPERACIONAL 120.00
Análisis biológico de aguas en fase preoperacional. Incluye recogida de
muestra en el punto indicado en el plano de Medidas correctoras y Progra-
ma de vigilancia ambiental y análisis de IBMWP. Incluida la redacción de in-
forme.

1.00 120.00

PV0006 UD ANÁLISIS BIOLÓGICO DE AGUAS EN FASE DE MANTENIMIENTO 360.00
Análisis biológico de aguas en fase de mantenimiento, semestral el primer
año de mantenimiento de la urbanización y anual el año siguiente. Incluye
recogida de muestra en el punto indicado en el plano de Medidas correcto-
ras y Programa de vigilancia ambiental y análisis de IBMWP. Incluida la re-
dacción de informe.

3.00 120.00

PV0011 UD MEDICIÓN DE RUIDO DIURNO EN FASE DE OBRAS 436.00
Medición de ruido diurno en caso de quejas, en fase de obras, en fachada
de las viviendas con sonómetro digital Cesva SC-20 de la clase 1. Los pará-
metros considerados en la medición son el leq, leq 90, 50 y 10, máximo re-
gistrado y valor pico. Incluida redacción de informe.

5.00 87.20

TOTAL 12.03........................................................................................... 18,247.00
TOTAL 12......................................................................................................................................... 82,724.10
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13 GESTION DE RESIDUOS
GR PA GESTION DE RESIDUOS 50,446.00

Gestión de residuos 
1.00 50,446.00

TOTAL 13......................................................................................................................................... 50,446.00
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14 CONTROL DE CALIDAD
cc PA CONTROL DE CALIDAD 50,446.00

Control de calidad
1.00 50,446.00

TOTAL 14......................................................................................................................................... 50,446.00
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15 SEGURIDAD Y SALUD
SS PA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 75,669.00

Presupuesto de seguridad y salud, según su estudio
1.00 75,669.00

TOTAL 15......................................................................................................................................... 75,669.00
TOTAL............................................................................................................................................................. 4,415,416.80
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN IRAI ERROTA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES........................................................................................................... 928,633.34

02 OBRAS DE FABRICA...................................................................................................................................................... 1,551,845.94
02.01 MUROS DE TERRAPLEN........................................................................................................... 28,749.74
02.02 MURO ANCLADO ....................................................................................................................... 520,756.82
02.03 PUENTE 1 ................................................................................................................................... 361,206.52
02.04 PUENTE 2 ................................................................................................................................... 641,132.86

03 PAVIMENTACION ........................................................................................................................................................... 522,416.57

04 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES ...................................................................................................................... 527,380.12
04.01 COLECTORES ............................................................................................................................ 408,022.64
04.02 POZOS Y PIEZAS PREFABRICADAS ....................................................................................... 105,720.98
04.03 SUMIDEROS ............................................................................................................................... 13,636.50

05 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES................................................................................................................... 101,664.32

06 DISTRIBUCION DE AGUA.............................................................................................................................................. 160,171.74

07 ENERGIA ELECTRICA.................................................................................................................................................... 131,951.99

08 ALUMBRADO PUBLICO ................................................................................................................................................. 106,907.93

09 TELECOMINICACIONES ................................................................................................................................................ 46,020.37

10 GAS.................................................................................................................................................................................. 57,832.28

11 SEÑALIZACION VIARIA.................................................................................................................................................. 21,307.10

12 RESTAURACION AMBIENTAL....................................................................................................................................... 82,724.10
12.01 RESTAURACIÓN ........................................................................................................................ 61,138.76
12.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS.......................................................................................... 3,338.34
12.03 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL............................................................................... 18,247.00

13 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 50,446.00

14 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................................. 50,446.00

15 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 75,669.00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4,415,416.80

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.00 % Gastos generales ........ 574,004.18

6.00 % Beneficio industrial ...... 264,925.01

Suma ..................................................... 838,929.19

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 5,254,345.99
21% IVA ................................................ 1,103,412.66

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6,357,758.65

1Octubre 2017

Ingeniera de CaminosIngeniero de Caminos

SAN SEBASTIÁN, Octubre 2017.    

Por Salaberria Ingenieritza S.L.
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